
1 

参考資料８：配送校の配膳室等改修計画の概要 
 本事業の実施に際して、市は下表記載の通り、本施設供用開始時における配送対象校の

配膳室等の改修工事（平成 31年度：夏休み期間、春休み期間）を予定しています。 

詳細は、次頁以降に記載の「改修前及び改修後の平面図・断面図」を参照して下さい。 

 

学校名 夏休み期間 春休み期間 
長田・新居※ 校舎棟建築工事（平成 29～30年度）において新設 

府中 既設利用 

中瀬 

鉄骨庇新設、プラットホーム新設、 

建具新設、空調設備新設、 

既設門扉改修、門扉新設、敷地内舗装 

軽量間仕切り設置、建具新設、

厨房機器撤去 

依那古 
鉄骨庇新設、プラットホーム新設、 

建具新設、空調設備新設 

軽量間仕切り設置、建具新設、

厨房機器撤去 

神戸 
鉄骨庇新設、プラットホーム新設、 

建具新設、空調設備新設 

軽量間仕切り設置、建具新設、

厨房機器撤去 

成和東 
鉄骨庇新設、プラットホーム新設、 

建具新設、空調設備新設 
軽量間仕切り設置、建具新設 

成和西 
プラットホーム新設、建具新設、 

空調設備新設 

軽量間仕切り設置、建具新設、

厨房機器撤去 

三訪 

鉄骨庇新設、プラットホーム新設、 

建具新設、空調設備新設、 

既設スロープ改修 

軽量間仕切り設置、建具新設、

厨房機器撤去 

柘植 花壇改修、フェンス改修 - 

西柘植 

プラットホーム新設、建具新設、 

フェンス門扉新設、ステージ新設、 

既設側溝改修 

- 

壬生野 
門扉新設、スロープ新設、敷地内舗装、 

既設スロープ改修 
- 

玉滝 既設利用 

阿山 既設利用 

※学校名は変更予定    
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現在、各小学校（本施設供用開始時の配送対象校）で使用している昇降機、配膳ワゴン

等の寸法は、下表記載の通りです。本事業では、この数値を参考にして、食缶等の大きさ

を提案して下さい。  
■昇降機 

・長田・新居小は、校舎棟建築工事により新設される昇降機の寸法を記載しています。 

・神戸小は、テーブルタイプの小荷物昇降機を使用しています。 

・柘植小、西柘植小、壬生野小は、ランチルームで喫食しているため、昇降機は設置され

ていません。 

単位：mm 

学校名 間口 奥行 高さ 備考(用途) 

長田・新居※ 1,100 2,200 2,100 人荷用 

府 中 1,010 1,505 2,100 人荷用 

中 瀬 900 935 1,045 小荷物専用 

依那古 895 995 1,200 小荷物専用 

神 戸 745 650 

１段目：230 

２段目：250 

３段目：340 

小荷物専用 

（ﾃｰﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ） 

成和東 1,000 1,040 1,200 小荷物専用 

成和西 895 1,100 1,195 小荷物専用 

三 訪 890 1,100 1,195 小荷物専用 

柘 植     

西柘植     

壬生野     

玉 滝 1,040 1,500 1,540 小荷物専用 

阿 山 1,100 2,380 2,100 人荷用 

※学校名は変更予定  
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■配膳ワゴン 

・柘植小、西柘植小、壬生野小は、ランチルームで喫食しているため、配膳ワゴンを使用

していません。 
単位：mm 

学校名 

長さ 

幅 

高さ 

外側 内側 
取っ手 

部分まで

上部天板 

まで 

上下の 

天板間 

長田・ 

新居※ 

① 900 820 595 890 650 410 

② 895 820 590 895 680 445 

③ 890 810 595 885 645 410 

④ 895 820 590 880 640 410 

府 中 895 820 660 830 700 465 

中 瀬 810 725 800 780 645 400 

依那古 950 870 645 800 625 405 

成和東 

① 900 820 595 845 640 400 

② 870 785 655 850 675 450 

③ 930 840 665 845 630 445 

成和西 
① 900 820 598 800 740 500 

② 955 870 650 1,100 800 570 

三 訪 895 820 595 845 635 400 

柘 植 － － － － － － 

西柘植 － － － － － － 

壬生野 － － － － － － 

玉 滝 

① 1,015 930 635 750 635 370 

② 995 910 595 795 630 410 

③ 995 910 590 795 605 405 

阿 山 

① 990 920 665 855 645 400 

② 895 820 575 875 595 345 

③ 990 910 595 790 630 410 

※学校名は変更予定 
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■配膳用コンテナ 

・神戸小は、テーブルタイプの小荷物昇降機を使用しているため、配膳ワゴンは使用して

いません。現状、食缶等は、調理室内の小荷物昇降機に直接積載し、上階で配膳用コン

テナに積み替え、外部廊下を通って各教室に運搬しています。 
単位：mm 

学校名 

長さ 

幅 

高さ 

外側 内側 
取っ手

部分まで
１段目 ２段目 ３段目 ４段目

神 戸 
① 1,250 1,230 705 1,420 125 225 340 355 

② 1,310 1,300 695 1,370 157 220 320 335 

 

以上 
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