
【H29.7改訂版】

平成２９年１１月　１日

平成２９年　７月制定版

舗装工事

一般交通影響有り（2）

計上しない

計上しない

35％を超える場合

補正なし

経費調整しない

なし

なし

　　　ｔ

　　　　　ｋｍ

なし

なし

なし

なし

なし

工種（間接労務費・工場管理費）

　特大品割増計上

　悪路割増計上

　深夜早朝割増計上

　地区割増料計上

経費調整区分

（直接工事費計上分）

スクラップ控除

適用価格

（共通仮設費積上分）

１．運搬費

質量２０ｔ以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬費

　機械質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　２ｔ毎割増料運賃計上

　　工事名 臨時地方道整備事業　市道座頭谷東湯舟線他舗装修繕工事

単価適用日

積算基準適用版

諸
経
費
情
報

諸経費工種

施工地域区分

現場環境改善費計上区分

前払金支出割合

契約保証補正

施工年度 平成２９年度

　　契約番号 4291000325

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。
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なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

７．営繕費

営繕費の計上

５．役務費

役務費の計上

６．技術管理費

技術管理費の計上

伐開、除根等に伴い発生する

なし建設廃棄物等の

処分費・運搬費の計上

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上

４．安全費

安全費の計上

２．準備費

仮設材運搬費

　運搬質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　深夜早朝割増計上

　その他諸料金

仮設材等積込み取卸し計上

重建設機械分解組立輸送費

　建設機械名・規格
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なし

なし

なし

なし

４．その他

諸経費における二次製品の取扱い

２．処分費の取り扱い

処分費の控除

３．スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除

　（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品
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日当たり 施工
施行量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 21.50 m3 32 0.67 2.0 1.34 Ⅰ‐14‐④‐16

舗装工
表層工 再密As13 t=5cm 430.01 m2 2300 0.19 2.0 0.38 Ⅰ‐14‐④‐99
基層工 再密As20 t=5cm 430.01 m2 2300 0.19 2.0 0.38 Ⅰ‐14‐④‐99
不陸整正 補足材無 430.01 m2 1580 0.27 2.0 0.54 Ⅰ‐14‐④‐98

構造物取壊工
舗装版切断工 As舗装版 15cm以下 101.20 m 240 0.42 2.0 0.84 Ⅰ‐14‐④‐111
舗装版撤去工 As舗装版 15cm以下 430.01 m2 810 0.53 2.0 1.06 Ⅰ‐14‐④‐110

区画線工
外側線 実線 W=15cm 114.80 m 1500 0.08 2.0 0.16 Ⅰ‐14‐⑤‐3
中央線 破線 W=15cm 35.00 m 1200 0.03 2.0 0.06 Ⅰ‐14‐⑤‐3

計 2.4 0.0 4.76

誘導員A 誘導員B
0.0 4.76

1.20
0.0 5.71

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量
誘導員計上人員

備考

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

誘導員計上人員計

誘導員A
誘導員配置人員

単位

区分 現場条件

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)

区分 2

係数

24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)
夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)

昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)


