【公共建築工事編】

様式１
月２回土日完全週休２日制工事（受注者希望型）

月２回土日完全週休２日の実施について

　以下のいずれかを■にしてください。
□：当社は月２回土日完全週休２日を実施します。
　　月２回、土曜日に現場閉所する週をする週を
□「第１、３週」
□「第２、４週」
□「第　　、　　週」　とします。

□：当社は以下の理由により、月２回土日完全週休２日を実施しません。

（実施しない場合、該当する理由を■にしてください。複数回答可）
□工程管理が困難となるから（天候不順など不確定な要素を除く）
□天候不順など不確定な要素があることで工程管理が困難となるから
□日給月給制の従業員が多く、月当たりの賃金が低くなるから
□当社の休暇制度と合わないから
□下請業者との調整が困難となるから
□他工事との調整が困難となるから
□その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和　　年　　月　　日

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※週休２日かつ指定土日の現場閉所が出来ない場合は工事成績点の加点無し。
※土日にかかわらず、通期の週休２日の達成が出来ない場合は、経費等を減額する。
※土日にかかわらず、月単位の週休２日を達成した場合は、経費等を増額する。
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