
 

質疑回答書 

          平成３０年７月１２日  

          

契約番号 ２０１８０００８１０ 

件  名 平成３０年度 社会資本整備総合交付金橋梁長寿命化修繕事業  

    下出橋外５橋橋梁補修詳細設計業務委託 

 

※この回答に対する質問は受付できません。 

質  疑 回  答 

１ 上部工補修設計については、径間

数による補正を行っているのでしょ

うか。 

 

２ 特記仕様書の５業務内容 現地調

査 現地計測には、「ＲＣ下部工につ

いて、鉄筋径、配筋間隔等の確認を

行う。」と記載がありますが、通常、

鉄筋径、配筋間隔等の確認には、は

つり調査、鉄筋探査を行っています。

実施した場合は、設計変更の対象と

なりますか。 

 

 

１ 径間数による補正は行っておりま

せん。 

 

 

２ ＲＣ下部工の鉄筋径、配筋間隔等の

確認のための調査経費については、必

要に応じて受注者と協議のうえ、設計

変更対応とします。 

 


