

質疑回答書

平成31年 2月14日

契約番号 2018001905

件 名 平成30年災 24-8 吉谷排水路復旧工事

質 疑	回 答
1 崩落土の途中からの切土の設計になっておりますが、施工中に崩落することが懸念されます。崩落した場合の本工事、仮設工事の変更は設計変更の対象となりますか。また、工期の延長は可能でありますか。	1 本工事の切土の設計については、安全を期したものでありますが、万が一受注者の非によらないと認められる施工中の土砂崩落等が発生した場合は、受注者との協議により、設計変更の対象となり得ると考えます。仮設工事については、受注者の任意仮設工法に従うものとしておりますが、土砂崩落等により設計の仮設工が施工不可能と判断される場合は、協議により適宜対応を行います。 また、工期については、特記仕様書のとおりです。

※この回答に対する質問は受付できません。