
【H29.7改訂版】

令和元年10月1日

平成31年度　土地改良工事積算基準

農道工事

週休補正なし　一般交通影響有り（2）

35％を超える場合

金銭的保障

経費調整しない

なし

なし

　　　ｔ

　　　　　ｋｍ

なし

なし

なし

なし

なし

工種（間接労務費・工場管理費）

　特大品割増計上

　悪路割増計上

　深夜早朝割増計上

　地区割増料計上

経費調整区分

（直接工事費計上分）

スクラップ控除

適用価格

（共通仮設費積上分）

１．運搬費

質量２０ｔ以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬費

　機械質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　２ｔ毎割増料運賃計上

　　工事名 令和元年度　農業集落排水施設整備事業　山田南地区　富岡舗装復旧工事（その1）

単価適用日

積算基準適用版

諸
経
費
情
報

諸経費工種

施工地域区分

現場環境改善費計上区分

前払金支出割合

契約保証補正

施工年度 令和元年度

　　契約番号 2019001307

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。
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なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

７．営繕費

営繕費の計上

５．役務費

役務費の計上

６．技術管理費

技術管理費の計上

伐開、除根等に伴い発生する

なし建設廃棄物等の

処分費・運搬費の計上

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上

４．安全費

安全費の計上

２．準備費

仮設材運搬費

　運搬質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　深夜早朝割増計上

　その他諸料金

仮設材等積込み取卸し計上

重建設機械分解組立輸送費

　建設機械名・規格
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なし

あり

なし

なし

４．その他

諸経費における二次製品の取扱い

２．処分費の取り扱い

処分費の控除

３．スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除

　（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品
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日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 150 ｍ3 220 0.682 2.0 1.364 積算基準Ⅰ-14-④-16

舗装工
表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 1.4≦ｗ≦3.0 1831 ｍ2 1300 1.408 2.0 2.817 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 1870 ｍ2 2300 0.813 2.0 1.626 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝3ｃｍ 歩道 173 ｍ2 940 0.184 2.0 0.368 積算基準Ⅰ-14-④-104

不陸整正 補足材なし 3874 ｍ2 1510 2.566 2.0 5.131 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 1169 ｍ2 940 1.244 2.0 2.487 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RC-40 ｔ＝10ｃｍ 61 ｍ2 268 0.228 2.0 0.455 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 14 ｍ 230 0.061 2.0 0.122 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 3891 ｍ2 510 7.629 2.0 15.259 積算基準Ⅰ-14-④-115

雑工
区画線工 実線 15ｃｍ 211 ｍ 1000 0.211 2.0 0.422 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 破線 15ｃｍ 53 ｍ 925 0.057 2.0 0.115 積算基準　Ⅵ-1-①-2

計 15.1 0.0 30.2

下補 誘導員A 誘導員B
0.0 30.2

1.2
0.0 36.2

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量
誘導員計上人員

備考

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

誘導員計上人員計

誘導員A
誘導員配置人員

単位

区分 現場条件

区分 2

係数

24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)
夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)

昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)
昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)



日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 40 ｍ3 220 0.182 2.0 0.364 土地改良工事積算基準P1075

舗装工
基層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 1069 ｍ2 2300 0.465 2.0 0.930 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 1069 ｍ2 2300 0.465 2.0 0.930 積算基準Ⅰ-14-④-104

不陸整正 補足材なし 1069 ｍ2 1510 0.708 2.0 1.416 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 306 ｍ2 940 0.326 2.0 0.651 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 224 ｍ 230 0.974 2.0 1.948 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 1069 ｍ2 510 2.096 2.0 4.192 積算基準Ⅰ-14-④-115

付帯工
区画線工 実線 15ｃｍ 242 ｍ 1000 0.242 2.0 0.484 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 破線 15ｃｍ 110 ｍ 925 0.119 2.0 0.238 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 45ｃｍ 21 ｍ 550 0.038 2.0 0.076 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 30ｃｍ 18 ｍ 625 0.029 2.0 0.058 積算基準　Ⅵ-1-①-2

計 5.6 0.0 11.3

下補（県道） 誘導員A 誘導員B
0.0 11.3

1.2
0.0 13.5

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量 単位
誘導員配置人員 誘導員計上人員

備考
誘導員A

誘導員計上人員計

区分 2

区分 現場条件
係数

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)
昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)
夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)
夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)
24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）



日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 60 ｍ3 220 0.273 2.0 0.545 土地改良工事積算基準P1075

舗装工
表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 1.4≦ｗ≦3.0 958 ｍ2 1300 0.737 2.0 1.474 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 368 ｍ2 2300 0.160 2.0 0.320 積算基準Ⅰ-14-④-104

不陸整正 補足材なし 1326 ｍ2 1510 0.878 2.0 1.756 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 470 ｍ2 940 0.500 2.0 1.000 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 32 ｍ 230 0.139 2.0 0.278 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 1327 ｍ2 510 2.602 2.0 5.204 積算基準Ⅰ-14-④-115

付帯工
区画線工 実線 15ｃｍ 102 ｍ 1000 0.102 2.0 0.204 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 破線 15ｃｍ 45 ｍ 925 0.049 2.0 0.097 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 45ｃｍ 24 ｍ 550 0.044 2.0 0.087 積算基準　Ⅵ-1-①-2

区画線工 実線 30ｃｍ 13 ｍ 625 0.021 2.0 0.042 積算基準　Ⅵ-1-①-2

計 5.5 0.0 11.0

下単 誘導員A 誘導員B
0.0 11.0

1.2
0.0 13.2

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.524時間　実働22時間（交代要員有り)

区分 2
交通誘導員（１式当たり）

区分 現場条件

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)
昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)
夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)
夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)

係数

誘導員計上人員計

備考
誘導員A

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量 単位
誘導員配置人員 誘導員計上人員



日当たり 施工
施工量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
床掘 30 ｍ3 220 0.136 2.0 0.273 土地改良工事積算基準P1075

舗装工
表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 1.4≦ｗ≦3.0 711 ｍ2 1300 0.547 2.0 1.094 積算基準Ⅰ-14-④-104

表層工 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 3.0＜ｗ 330 ｍ2 2300 0.143 2.0 0.287 積算基準Ⅰ-14-④-104

不陸整正 補足材なし 1041 ｍ2 1510 0.689 2.0 1.379 積算基準Ⅰ-14-④-103

路盤工 RM-30 ｔ＝10ｃｍ 267 ｍ2 940 0.284 2.0 0.568 積算基準Ⅰ-14-④-103

撤去工
舗装版切断 アスファルト舗装 ｔ＝5ｃｍ 222 ｍ 230 0.965 2.0 1.930 積算基準Ⅰ-14-④-116

舗装版破砕 アスファルト舗装 1025 ｍ2 510 2.010 2.0 4.020 積算基準Ⅰ-14-④-115

計 4.8 0.0 9.6

水単 誘導員A 誘導員B
0.0 9.6

1.2
0.0 11.5

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)
夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)
24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）

区分 現場条件
係数

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)
昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)

誘導員計上人員計

区分 2

備考
誘導員A

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量 単位
誘導員配置人員 誘導員計上人員




