

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
建設管理課	大戸川小田排水機場改修工事（土木）	小田町		総合評価	土木一式	第2四半期	21ヶ月	樋門・スクリーン土工1式 既設構造物取壊し工1式 仮設工1式
農村整備課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 大井井堰水路補修工事	下柘植		一般競争	土木一式	第2四半期	5ヶ月	水路工L=155m
農村整備課	令和5年度 土地改良施設維持管理適正化事業 白水池水路改修工事	千貝		一般競争	土木一式	第2四半期	5ヶ月	コルゲートフリューム工L=17.5m 側溝土砂撤去工L=100m
農村整備課	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 松之本井堰用水路改修工事	才良		一般競争	土木一式	第2四半期	5ヶ月	水路工L=30m
農村整備課	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 鴉山池堤体法面改修工事	柘植町		一般競争	土木一式	第2四半期	5ヶ月	法面保護工A=74㎡
農村整備課	旧依那古第2保育所駐車場現況回復工事	上郡		一般競争	土木一式	第2四半期	4ヶ月	ほ場整備（田に復旧）
道路河川課	通学路整備事業 市道東條羽根線歩道改良工事	東条		一般競争	土木一式	第2四半期	3ヶ月	L=100m
道路河川課	緊急自然災害防止対策事業 準用河川等整備事業 準用河川渋田川護岸改修工事	市部		一般競争	土木一式	第3四半期	6ヶ月	護岸改修L=500m
道路河川課	道路メンテナンス事業 印代山神線山神橋橋梁下部工事	山神		総合評価	土木一式	第3四半期	5ヶ月	下部工 N=2基
道路河川課	道路メンテナンス事業 西出1号橋（西出西光寺山線）橋梁修繕工事	西山		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	断面修復工 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 三田橋（諏訪三田線）橋梁修繕工事	三田		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	断面修復工 一式

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
道路河川課	道路メンテナンス事業 佐那具橋(佐那具波敷野線)橋梁修繕工事	佐那具		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	ひびわれ補修工 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 森ノ下橋(中之地塚本線)橋梁修繕工事	界外		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	洗掘修正工
道路河川課	道路メンテナンス事業 吉ヶ谷橋(中屋敷吉ヶ谷線)橋梁修繕工事	三田		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	腐食修復工 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 石伏1号橋(界外中友生線)橋梁修繕工事	中友生		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	橋台修復工 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 この滝橋(山畑田代線)橋梁修繕工事	山畑		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	ひびわれ補修工 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 土橋橋(印代土橋線)橋梁修繕工事	土橋		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	洗掘修正工
道路河川課	道路メンテナンス事業 柏野橋(柏野川西線)橋梁修繕工事	川東		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	ひびわれ補修工 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 岩瀬橋(円徳院上川原線)橋梁修繕工事	円徳院		一般競争	土木一式	第3四半期	4ヶ月	洗掘修正工
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業(緊浚債) 準用河川里川浚渫工事	千歳		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=200m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業(緊浚債) 準用河川出城川浚渫工事	西高倉		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=100m

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川広出川浚渫工事	西山		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=200m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川宮川浚渫工事	下阿波		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=420m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）準用河川むれ川浚渫工事	古郡		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=250m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）準用河川怒川浚渫工事	上神戸		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=130m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）準用河川矢田川竹木伐採工事	鍛冶屋		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	竹木伐採L=650m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）準用河川金剛寺川浚渫工事	上友生		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=210m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川法花川浚渫工事	白檜		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=230m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）普通河川岩ノ谷川浚渫工事	槇山		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=180m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）準用河川見合谷川浚渫工事	北山		一般競争	土木一式	第3四半期	3ヶ月	河川浚渫L=250m
道路河川課	令和5年度 準用河川等整備事業（緊浚債）準用河川小狭間川浚渫工事	島ヶ原		一般競争	土木一式	第3四半期	2ヶ月	河川浚渫L=30m
建築課	長田地区市民センター新築移転工事（建築主体工事）	長田		総合評価	建築一式	第2四半期	10ヶ月	長田地区市民センターの新築移転工事

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
建築課	ライトピアおおやまだ倉庫新築工事	奥馬野		一般競争	建築一式	第2四半期	3ヶ月	倉庫建設（11m×3m、3m×3m）
建築課	蓑虫庵芭蕉堂茅葺屋根修繕工事	上野西日南町		一般競争	建築一式	第3四半期	3ヶ月	蓑虫庵芭蕉堂の茅葺屋根修繕工事
建築課	茅町駅前駐輪場修繕工事	上野茅町		一般競争	建築一式	第3四半期	3ヶ月	サイクルポート設置及び舗装
教育総務課学校施設室	阿山中学校雨漏り修繕工事	千貝		一般競争	建築一式	第3四半期	2ヶ月	屋上防水シートの修繕
住宅課	市営住宅ブロック塀改修工事	三田他		一般競争	建築一式	第3四半期	2ヶ月	市営住宅袖壁改修工事
建築課	長田地区市民センター新築移転工事（電気設備工事）	長田		一般競争	電気	第2四半期	10ヶ月	長田地区市民センターの新築移転工事
建築課	上野総合市民病院西館用高圧ケーブル更新工事	四十九町		一般競争	電気	第2四半期	3ヶ月	上野総合市民病院の高圧ケーブルの交換
住宅課	市営住宅火災報知器設備改修工事	長田他		一般競争	電気	第3四半期	4ヶ月	火災報知器取替工事
建築課	治田ふれあいプラザ照明設備改修工事	治田		一般競争	電気	第3四半期	3ヶ月	治田ふれあいプラザの地元譲渡前に照明を改修。
建築課	環境センター照明設備改修工事	治田		一般競争	電気	第3四半期	3ヶ月	環境センターの照明設備を改修
教育総務課学校施設室	成和西小学校屋内運動場LED照明交換工事	大内		一般競争	電気	第3四半期	3ヶ月	屋内運動場照明器具のLED化
教育総務課学校施設室	三訪小学校屋内運動場LED照明交換工事	三田		一般競争	電気	第3四半期	3ヶ月	屋内運動場照明器具のLED化
教育総務課学校施設室	柘植小学校屋内運動場LED照明交換工事	柘植町		一般競争	電気	第3四半期	3ヶ月	屋内運動場照明器具のLED化

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
教育総務課学校施設室	小中学校消防設備改修工事	市内一円		一般競争	電気	第3四半期	3ヶ月	消防点検結果により不具合が判明した設備の改修
建築課	上野市駅前広場防犯カメラ取替工事	上野丸之内		一般競争	電気	第3四半期	2ヶ月	落雷の影響で故障した上野市駅前広場の防犯カメラ1台の取替及びモニター等の系統設置
建築課	長田地区市民センター新築移転工事(機械設備工事)	長田		一般競争	管	第2四半期	10ヶ月	長田地区市民センターの新築移転工事
さくらリサイクルセンター	資源化ごみ処理施設空調設備改修工事	治田		一般競争	管	第2四半期	6ヶ月	既存空調設備更新工事
建築課	成和西放課後児童クラブトイレ改修および手洗い場新設工事	大内		一般競争	管	第2四半期	3ヶ月	・小便器2台撤去 ・洋便器の新設 ・手洗い場設置
建築課	治田ふれあいプラザ空調設備改修工事	治田		一般競争	管	第2四半期	3ヶ月	治田ふれあいプラザの地元譲渡前に空調を改修。
建築課	環境センター空調設備改修工事	治田		一般競争	管	第2四半期	3ヶ月	環境センターの空調設備を改修
教育総務課学校施設室	成和西小学校理科・家庭科室他1室空調設置工事	大内		一般競争	管	第2四半期	3ヶ月	空調設備の新設
教育総務課学校施設室	三訪小学校理科室他1室空調設置工事	三田		一般競争	管	第2四半期	3ヶ月	空調設備の新設
教育総務課学校施設室	緑ヶ丘中学校被服室他1室空調設置工事	緑ヶ丘本町		一般競争	管	第2四半期	3ヶ月	空調設備の新設
建築課	猪田地区市民センター トイレ改修工事	猪田		一般競争	管	第3四半期	5ヶ月	男女トイレの洋式化と多目的トイレ設置を行う工事
教育総務課学校施設室	阿山中学校浄化槽修繕工事	千貝		一般競争	管	第3四半期	3ヶ月	浄化槽の修繕

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
道路河川課	社会資本整備総合交付金事業 西明寺緑ヶ丘線舗装工事	西明寺他		一般競争	舗装	第2四半期	4ヶ月	舗装工 L=100m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事	西明寺		一般競争	舗装	第2四半期	3ヶ月	側溝整備L=85m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業 市道寺内線 道路補修工事	長田		一般競争	舗装	第2四半期	3ヶ月	ブロック積工L=20m、 H=1.5m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道玄蕃町茅町線舗装修繕工事	上野寺町		一般競争	舗装	第2四半期	3ヶ月	脱色As舗装L=260m、W=2.2m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道四十九町ゆめが丘線舗装修繕工事	ゆめが丘他		一般競争	舗装	第2四半期	3ヶ月	オーバーレイ工L=700m、 W=9.0m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道水衛西ヶ峰線舗装修繕工事	川東		一般競争	舗装	第2四半期	2ヶ月	舗装打替L=120m、W=3.5m
道路河川課	社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外2線舗装工事	市部		一般競争	舗装	第3四半期	5ヶ月	L = 4 5 0 m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道愛宕町緑ヶ丘南町線舗装修繕工事	緑ヶ丘本町		一般競争	舗装	第3四半期	3ヶ月	切削オーバーレイ工 L=500m、W=6.0m
道路河川課	令和5年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道上野処理場線舗装修繕工事	木根		一般競争	舗装	第3四半期	2ヶ月	オーバーレイ工L=200m、 W=7.0m
住宅課	市営住宅中友田団地他除却工事	中友田他		一般競争	解体	第2四半期	3ヶ月	市営住宅解体工事
建築課	青山博要体育館解体工事	種生		一般競争	解体	第3四半期	4ヶ月	体育館解体工事

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
空き家対策室	佐那具町特定空家除却工事	佐那具町		一般競争	解体	第3四半期	4ヶ月	家屋 木造平屋建 延べ床面積186.31㎡/棟
建築課	A D R事業 家屋除却工事	八幡町		一般競争	解体	第3四半期	3ヶ月	家屋の除却工事
建築課	寺山空家解体工事	柘植町		一般競争	解体	第3四半期	3ヶ月	空家住宅の解体工事
建築課	旧三田地区市民センター建物解体工事	三田		一般競争	解体	第3四半期	3ヶ月	旧三田地区市民センター建物解体工事
住宅課	市営住宅宝楽山団地除却工事	阿保		一般競争	解体	第3四半期	3ヶ月	市営住宅解体工事
住宅課	市営住宅上ノ代団地除却工事	阿保		一般競争	解体	第3四半期	3ヶ月	市営住宅解体工事
都市計画課	令和5年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	坂之下		一般競争	とび・土工	第2四半期	5ヶ月	土系舗装 N=1式 コンクリート擬木建柱 N=1式
都市計画課	令和5年度 都市公園遊具修繕工事	荒木他		一般競争	とび・土工	第3四半期	5ヶ月	複合遊具修繕 N=1基 遊具部材修繕 N=4基
建築課	上野公園慰霊塔塗装工事	上野丸之内		一般競争	塗装	第2四半期	2ヶ月	上野公園慰霊塔のコンクリート中の中性化を防ぐための塗装を行う
道路河川課	道路メンテナンス事業 下口橋(蓮池比自岐下川原線)橋梁修繕工事	高山		一般競争	塗装	第3四半期	4ヶ月	塗装塗替工(PCB)
道路河川課	道路メンテナンス事業 東側橋(木田原東之山線)橋梁修繕工事	西高倉		一般競争	塗装	第3四半期	4ヶ月	塗装塗替工(PCB)
道路河川課	道路メンテナンス事業 駅前橋(西青山青山線)橋梁修繕工事	下川原		一般競争	塗装	第3四半期	4ヶ月	塗装塗替工(PCB)

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
道路河川課	道路メンテナンス事業 向出橋(向出東山線)橋梁修繕工事	円徳院		一般競争	塗装	第3四半期	4ヶ月	塗装塗替工(PCB)
道路河川課	道路メンテナンス事業 下出橋(川合向出線)橋梁修繕工事	川合		一般競争	塗装	第3四半期	4ヶ月	塗装塗替工(PCB)
住宅課	木根団地T2屋上防水改修工事	長田		一般競争	防水	第2四半期	3ヶ月	屋根防水改修工事
建築課	矢持地区市民センター消防設備 修繕工事	腰山		一般競争	消防施設	第3四半期	3ヶ月	矢持地区市民センターの自動 火災報知器及び消火ポンプの 修繕

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
道路河川課	緊急自然災害防止対策事業 準用河川等整備事業 準用河川渋田川用地測量業務委託	市部		一般競争	測量	第2四半期	8ヶ月	用地測量A=4ha
農村整備課	国土調査事業地籍調査業務委託（中村Ⅰ-④地区、EⅡ、FⅠ、FⅡ-1工程、Ⅰ-③H3工程）	中村		一般競争	測量	第2四半期	8ヶ月	地籍調査
農村整備課	国土調査事業地籍調査業務委託（上友生Ⅰ-④地区、H3工程）	上友生		一般競争	測量	第3四半期	6ヶ月	地籍調査
道路河川課	道路メンテナンス事業 中山橋（岩倉湯蓋線）橋梁修繕設計業務委託	西高倉		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	断面修復設計 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 高坂神社橋（高坂神社線）橋梁修繕設計業務委託	島ヶ原		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	断面修復設計 一式
道路河川課	道路メンテナンス事業 森ノ下橋（中之地塚本線）橋梁修繕設計業務委託	界外		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	洗掘修正設計
道路河川課	道路メンテナンス事業 下口橋（蓮池比自岐下川原線）橋梁修繕設計業務委託	高山		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	塗装塗替設計(PCB)
道路河川課	道路メンテナンス事業 東側橋（木田原東之山線）橋梁修繕設計業務委託	西高倉		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	塗装塗替設計(PCB)
道路河川課	道路メンテナンス事業 駅前橋（西青山青山線）橋梁修繕設計業務委託	下川原		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	塗装塗替設計(PCB)
道路河川課	道路メンテナンス事業 向出橋（向出東山線）橋梁修繕設計業務委託	円徳院		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	塗装塗替設計(PCB)

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
道路河川課	道路メンテナンス事業 下出橋(川合向出線)橋梁修繕設計業務委託	川合		一般競争	土木コンサル	第2四半期	4ヶ月	塗装塗替設計(PCB)
農村整備課	令和5年度 伊賀市4期地区防災重点農業用ため池地質調査測量業務委託（その1）	伊賀市		一般競争	地質調査	第2四半期	8ヶ月	地質調査 N=10池
農村整備課	令和5年度 伊賀市4期地区防災重点農業用ため池地質調査測量業務委託（その2）	伊賀市		一般競争	地質調査	第2四半期	8ヶ月	地質調査 N=8池
農村整備課	令和5年度 団体営ため池等整備事業 真泥井堰地質調査測量業務委託	真泥		一般競争	地質調査	第2四半期	6ヶ月	地質調査 N=1式

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
建築課	長田地区市民センター新築移転工事監理業務委託	長田		指名競争	建築コンサル	第2四半期	10ヶ月	長田地区市民センターの新築移転工事の監理業務委託
教育総務課学校施設室	青山中学校大規模改修工事設計業務委託	阿保		指名競争	建築コンサル	第2四半期	5ヶ月	校舎改修に伴う設計
教育総務課学校施設室	新給食センター配送校給食室改修工事実施設計業務委託	久米他2		指名競争	建築コンサル	第2四半期	4ヶ月	給食室改修工事に伴う実施設計
教育総務課学校施設室	小中学校防火設備改修工事調査設計業務委託	市内一円		指名競争	建築コンサル	第2四半期	2ヶ月	設備改修に伴う設計
教育総務課学校施設室	小中学校消防設備改修工事調査設計業務委託	市内一円		指名競争	建築コンサル	第2四半期	2ヶ月	設備改修に伴う設計
教育総務課学校施設室	青山中学校アスベスト調査業務委託	阿保		指名競争	建築コンサル	第2四半期	2ヶ月	改修に伴うアスベスト事前調査

建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

公表項目

担当課名	工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
さくらリサイクルセンター	2023年度資源化ごみ処理施設整備工事	治田		随意契約	機械器具設置	第2四半期	6ヶ月	破砕機等整備工事
さくらリサイクルセンター	スプレー缶穴あけ機修繕工事	治田		随意契約	機械器具設置	第2四半期	3ヶ月	既存設備修繕工事
農村整備課	令和5年度 団体営ため池等整備事業 真泥井堰実施計画策定業務委託	真泥		随意契約	土木コンサル	第2四半期	8ヶ月	実施計画策定
農村整備課	令和5年度 団体営ため池等整備事業 真泥池実施計画策定業務委託	真泥		随意契約	土木コンサル	第2四半期	8ヶ月	実施計画策定
農村整備課	令和5年度 伊賀市4期地区防災重点農業用ため池耐震診断解析業務委託	伊賀市		随意契約	診断解析	第2四半期	8ヶ月	耐震診断解析N=18池
建築課	指定道路台帳更新業務委託	都市計画区域内		随意契約	測量	第3四半期	5ヶ月	指定道路台帳の更新業務