
橋梁撤去設計

設計計画 1.0 式

現地調査 1.0 式

現橋計測及び一般図復元 1.0 式

上部工撤去設計 1.0 式

下部工撤去設計 1.0 式

橋脚撤去設計 1.0 式

1.0 式

報告書作成 1.0 式

打合せ・関係機関協議 1.0 業務

環境対策設計

伊賀市

建設部　道路河川課

幅 員 ｍ

業 務 の 大 要 起 工 理 由

別　紙
令和2年度　道路メンテナンス事業　山神橋橋梁撤去設計業務委託

円　　内消費税相当額

契約の日から115日

円

工 期 延 長 ｍ

設計・積算年月日

令和2年4月20日

業 務 区 分 設計業務
積算者 検算者

設 計 金 額

業 務 名 令和2年度　道路メンテナンス事業　山神橋橋梁撤去設計業務委託
設　計　番　号

02-39-0045-3-003

履 行 場 所 伊賀市 山神 地　内

委 託 設 計 書

施 行 年 度 令和2年度
契　　約　　番　　号

建設部 道路河川課
2020000412



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

設計・解析・調査業務

01:設計・解析・調査

式

         1.000

橋梁撤去設計

式

         1.000

第 0001 号 明細表
橋梁撤去設計

式

         1.000

直接経費（成果品作成費分）

直接原価 式

         1.000

式

         1.000

その他原価

業務原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

伊賀市- 1 -02-39-0045-3-003-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

設計・解析・調査業務価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

業務委託料 式

         1.000

伊賀市- 2 -02-39-0045-3-003-00



[設計・解析・調査]

第 号 明細表0001 橋梁撤去設計

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

設計計画 第0001号施工単価表

式

         1.000

現地踏査 第0002号施工単価表

式

         1.000

現橋計測及び一般図復元 第0001号単価表

式

         1.000

上部工撤去設計 第0002号単価表

式

         1.000

下部工撤去設計 第0003号単価表

式

         1.000

橋脚撤去設計 第0004号単価表

式

         1.000

環境対策設計 第0019号施工単価表

式

         1.000

報告書作成 第0020号施工単価表

式

         1.000

伊賀市- 3 -02-39-0045-3-003-00



[設計・解析・調査]

第 号 明細表0001 橋梁撤去設計

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

打合せ等 第0021号施工単価表

業務

         1.000

業務着手時打合せ計上 中間打合せ 5 回 成果物
納入時打合せ計上

合　　計

伊賀市- 4 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表設計計画

           1.000 式

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

技師（A）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表現地踏査

           1.000 式

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

技師（A）

人

伊賀市- 5 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表現地踏査

           1.000 式

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（B）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表現地計測

           1.000 式

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

人

伊賀市- 6 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表現地計測

           1.000 式

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表一般図復元

           1.000 式

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（C）

人

技術員

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

伊賀市- 7 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表施工計画検討

           1.000 式

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表撤去工法比較

           1.000 式

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（A）

人

伊賀市- 8 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表撤去工法比較

           1.000 式

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（B）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表設計計算

           1.000 式

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技術員

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

伊賀市- 9 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表設計図作成

           1.000 式

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（C）

人

技術員

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表数量計算

           1.000 式

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技術員

人

合計 式            1.000

伊賀市- 10 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表数量計算

           1.000 式

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表仮設構造物詳細設計（仮橋、仮桟橋）

           1.000工事用仮橋、仮桟橋 基本構造物 平面形状が変化しない 電子計算機使用料を計上する 橋

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

人

電子計算機使用料

％

伊賀市- 11 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表仮設構造物詳細設計（仮橋、仮桟橋）

           1.000工事用仮橋、仮桟橋 基本構造物 平面形状が変化しない 電子計算機使用料を計上する 橋

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 橋            1.000

単位当り 橋            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

工事用仮橋、仮桟橋   　構造種別

基本構造物   　設計区分

設計計画を計上する   　設計計画

設計計算を計上する   　設計計算

設計図を作成する   　設計図

数量計算を計上する   　数量計算

照査を計上する   　照査

報告書作成を計上する   　報告書

平面形状が変化しない   　形状補正

電子計算機使用料を計上する   　電子計算機使用料計上

当り

号 施工単価表照査

           1.000 式

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（A）

人

伊賀市- 12 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表照査

           1.000 式

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（B）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表概算工事費算出

           1.000 式

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（B）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

伊賀市- 13 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表施工計画

           1.000 式

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

技師（C）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

伊賀市- 14 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表設計図作成

           1.000 式

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（C）

人

技術員

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表数量計算

           1.000 式

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技術員

人

合計 式            1.000

伊賀市- 15 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表数量計算

           1.000 式

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表施工計画

           1.000 式

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

技師（A）

人

技師（B）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

伊賀市- 16 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表設計図作成

           1.000 式

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（C）

人

技術員

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表数量計算

           1.000 式

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技術員

人

合計 式            1.000

伊賀市- 17 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表数量計算

           1.000 式

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表環境対策設計

           1.000 式

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（C）

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表報告書作成

           1.000 式

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（A）

人

伊賀市- 18 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表報告書作成

           1.000 式

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（B）

人

技師（C）

人

技術員

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表打合せ等

           1.000業務着手時打合せ計上 中間打合せ 5 回 成果物納入時打合せ計上 業務

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

主任技師

人

伊賀市- 19 -02-39-0045-3-003-00



当り

号 施工単価表打合せ等

           1.000業務着手時打合せ計上 中間打合せ 5 回 成果物納入時打合せ計上 業務

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

技師（A）

人

技師（B）

人

合計 業務            1.000

単位当り 業務            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

業務着手時打合せ計上   　業務着手時打合せの有無

中間打合せ 5 回   　中間打合せの回数

成果物納入時打合せ計上   　成果物納入時の打合せ有無

関係機関打合せ協議 5 回   　関係機関打合せ協議の回数

伊賀市- 20 -02-39-0045-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 現橋計測及び一般図復元 0001
         1 式 当り

第0003号施工単価表

         1.000式

現地計測

第0004号施工単価表

         1.000式

一般図復元

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

伊賀市- 21 -02-39-0045-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 上部工撤去設計 0002
         1 式 当り

第0005号施工単価表

         1.000式

施工計画検討

第0006号施工単価表

         1.000式

撤去工法比較

第0007号施工単価表

         1.000式

設計計算

第0008号施工単価表

         1.000式

設計図作成

第0009号施工単価表

         1.000式

数量計算

第0010号施工単価表

         1.000橋工事用仮橋、仮桟橋 基本構造物 平面形
状が変化しない 電子計算機使用料を計上す
る

仮設構造物詳細設計（仮橋、仮桟橋）

第0011号施工単価表

         1.000式

照査

第0012号施工単価表

         1.000式

概算工事費算出

伊賀市- 22 -02-39-0045-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 上部工撤去設計 0002
         1 式 当り

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 下部工撤去設計 0003
         1 式 当り

第0013号施工単価表

         1.000式

施工計画

第0014号施工単価表

         1.000式

設計図作成

第0015号施工単価表

         1.000式

数量計算

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

伊賀市- 23 -02-39-0045-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 橋脚撤去設計 0004
         1 式 当り

第0016号施工単価表

         1.000式

施工計画

第0017号施工単価表

         1.000式

設計図作成

第0018号施工単価表

         1.000式

数量計算

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

伊賀市- 24 -02-39-0045-3-003-00



工事区分 工　　種 種　　別 細　　別 単位 数    量 備　　考

設計・解析・調査業務

橋梁撤去設計 設計計画 式 1.0

現地調査 式 1.0

現橋計測及び一般図復元 式 1.0

上部工撤去設計 橋長144.1m 式 1.0 12径間

下部工撤去設計 重力式 式 1.0

橋脚撤去設計 壁式 式 1.0

環境対策設計 式 1.0

報告書作成 式 1.0
打合せ
関係機関協議 業務 1.0

着手時・中間5回・成果品
納入時・関係機関協議5回

工 事 数 量 総 括 表



山神橋橋梁撤去設計業務にかかる特記仕様書 

 

１．業務の目的 

業務箇所である山神橋は、基礎部が洗堀により著しく沈下し路面が凹状となってい

ることから、平成２９年１２月から通行止めを実施している。 

老朽橋であり、基礎径間長、阻害率も基準を満足していないなど、既設橋梁を活用

した修繕による機能回復は困難な状態であるため、大規模に更新を行なうものである。 

   本業務は、山神橋の撤去設計を行うことを目的とする。 

 

２．対象橋梁 

橋梁名：山神橋(橋長 144.1m) 

・上部工形式：PC床版橋，支間長(最大) 11.6m，径間数 12径間 

・下部工形式：重力式橋台，壁式橋脚，橋脚数 11箇所 

 

３．業務内容 

   〇参考図書 

  橋梁撤去技術マニュアル〔第５回 改定版〕2019年9月 -監修 北陸橋梁撤去技術委員会- 準拠 

 

設計計画 

   業務概要、実施方針業務工程、組織計画、打合せ計画等を記載した業務計画書を作

成する。 

 

現地調査・現地計測 

 現地において、橋梁撤去のための諸条件を検討するため、現橋の架橋状況、周辺 

環境、撤去条件等を把握する。 

橋梁撤去設計 

1) 施工計画検討 

撤去に必要な施工計画・仮設計画を検討する。 

必要に応じて撤去施工の工事分割に対応する施工計画を行うこと。 

2) 撤去工法比較 

 上・下部工撤去工法及び仮設設計等、環境対策(騒音・振動等) 

3) 設計計算 

ベント計算及び横倒れ座屈の計算を対象とする 

4) 設計図作成 

解体図(ブロック割りを含む)、仮設図(ベント、ガーター、床堀掘削断面等)、

クレーンの設置位置図等を作成する。 



 

 

5) 数量計算 

 工事発注・積算に必要な数量計算。 

 必要に応じて撤去施工の工事分割に対応する数量計算及び概算工事費算出を

行うこと。 

※歩掛のないものについてはメーカー等の見積(複数対比) 

6) 仮設設計 

 仮桟橋、仮締切(築島・瀬替え)の設計。必要に応じて水理計算を行う。 

7) 照査 

 設計計算、施工の安全性確認などの照査。 

 

報告書作成 

発注者に提出する成果品を作成する。 

 

打合せ協議 

撤去工法等に関する発注者との打合せ。 

工事分割については監督員との協議による。 

河川占用申請等の関係機関協議。 



特記仕様書（設計業務条件一覧表）
№1

ア 適用図書 ☑

☑
部分改正を行った内容も含む（最新改正　　年　　月）

□
部分改正を行った内容も含む（最新改正　　年　　月）

☑

イ 業務計画等 ☑ 日以内に業務計画書（工程表）を監督員に提出する。

☑

☑

□

ウ 成果の提出 ☑

☑ □ ☑ （　2 ）部）とする。

☑

☑

□

エ 工程関係 □

☑ 関係機関との協議の必要あり（別途資料作成必要あり）

□

オ □ ☑ 下記のいずれかの者）とする。

☑ 技術士

（　☑ 部門 科目、 □ 部門、

□ 部門・科目を問わない）

☑

☑

（ ☑ 部門、 □ 部門を問わない）

□

☑

□

明示項目 明示事項（条件及び内容）

設計業務等委託契約書

設計業務等共通仕様書（三重県）【平成27年11月制定】

三重県公共工事共通仕様書（三重県）【平成28年７月制定】

その他（　三重県を伊賀市と読み替える。　）

契約締結後　　　14

業務完了の10日前までに数量報告書（工種、設計数量、実施数量等を記載）
を監督員に提出する。

業務日報は、監督員が提出を要求したときすみやかに提出する。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子記憶媒体で提出すること。

本業務における成果物の提出部数は、（ ３部　

指示する期日までに提出する成果物あり。（　河川協議資料等　）

検査用として成果物の印刷物（Ａ４版簡易ファイル、年度・委託名・完成年
月・受発注者名を明示、図面は袋とじ）を１部提出する。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ）

別途業務との工程調整の必要あり

（別途業務名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

管理技術者
の要件

管理技術者は、（ 下記の者

建設 鋼構造及びコンクリート 　　　　　　　　

上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者（技術管理者）

ＲＣＣＭの資格保持者

鋼構造及びコンクリート

受注者の責任において定めた、業務の履行に必要な知識と経験を有する
者

管理技術者
のその他要
件

配置予定技術者届出書に記載した技術者を契約時に配置しなければならな
い。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）
１．上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明
　　示する。
２．明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議
　　し、適切な措置を講ずるものとする。
３．別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和元年7月



特記仕様書（設計業務条件一覧表）
№2

明示項目 明示事項（条件及び内容）

カ 照査技術者 ☑

□

照査技術者は、（　 □ □ 下記のいずれかの者）とする。

☑ 技術士

（　□ 部門 科目、 □ 部門、

☑ 部門・科目を問わない）

☑

☑

（ □ 部門、 ☑ 部門を問わない）

□

□

照査の実施 ☑

☑

□

キ 打合せ等 ☑

☑ 中間打合せ回数は 　　回とする。

☑

☑ ☑ □ 回

☑

とする。

ク 資料の貸与 ☑

概略・予備・詳細設計等については、照査技術者を定めなければならない。

次の業務には、照査技術者を定めなければならない。

　（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

照査技術者
の要件

下記の者

　　　　　　　　 　　　　　　　　

上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者（技術管理者）

ＲＣＣＭの資格保持者

受注者の責任において定めた、業務の履行に必要な知識と経験を有する
者

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ）

照査は下記も含めて実施し、これに基づいて作成した資料は照査報告書に含
めて提出しなければならない。

詳細設計照査要領（国土交通省大臣官房技術調査課監修（平成29年3月版））

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ）

設計業務等着手時及び成果物納入時（成果物案の打合せ時を含む）及び設計
図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するもの
とする。

5

中間打合せについては、管理技術者が出席するものとする。

照査技術者については（ 設計業務着手時 中間打合せ

成果物納入時（成果物案の打合せ時を含む））の打合せに出席するもの

発注者の貸与する資料は、次のとおりとする。

（　橋梁点検の成果品  ）

（注）
１．上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明
　　示する。
２．明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議
　　し、適切な措置を講ずるものとする。
３．別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和元年7月



特記仕様書（設計業務条件一覧表）
№3

明示項目 明示事項（条件及び内容）

ケ 業務条件 □

コ その他 ☑

☑

☑

(1)

(2)

(3)

暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措
置要綱第２条第１１号）を受けた場合の措置について

受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置
要綱第２条第９号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを
拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に
通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を
行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必
ず文書で行うこと。

受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じ
る等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

業務条件は下記のとおりとする。

成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記するこ
と。

設計に採用する材料等について、「三重県リサイクル製品利用推進条例」に
基づく認定リサイクル製品に該当する材料等がある場合は、採用を検討する
こと。
検討した結果、該当する材料等については、監督員と協議のうえ、成果物
（設計図面、数量計算書等）の使用材料を表示する欄に「認定リサイクル製
品」と記載すること。

（注）
１．上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明
　　示する。
２．明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議
　　し、適切な措置を講ずるものとする。
３．別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
令和元年7月


