
【H29.7改訂版】

令和2年10月1日

令和2年8月制定版

河川・道路構造物工事

【週休補正なし】×施工地域補正なし

計上しない

計上しない

35％を超える場合

金銭的保証

経費調整しない

なし

なし

　特大品割増計上

　悪路割増計上

　深夜早朝割増計上

　地区割増料計上

経費調整区分

（直接工事費計上分）

スクラップ控除

適用価格

（共通仮設費積上分）

１．運搬費

質量２０ｔ以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬費

　機械質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　２ｔ毎割増料運賃計上

単価適用日

積算基準適用版

諸
経
費
情
報

諸経費工種

施工地域区分

現場環境改善費計上区分

前払金支出割合

契約保証補正

工種（間接労務費・工場管理費）

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。

　　工事名 令和２年度　道路メンテナンス事業　市道印代山神線　山神橋橋梁撤去工事

施工年度 令和２年度

　　契約番号 2020001397
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あり

　　36t

　　7.3㎞(往復)

なし

なし

あり（往復分）

あり

クローラクレーン系 150t吊超300t吊以下（往復）

クローラクレーン系 35t吊超80吊以下（往復）

なし

なし

なし

なし

６．技術管理費

技術管理費の計上

４．安全費

安全費の計上

５．役務費

役務費の計上

建設廃棄物等の

処分費・運搬費の計上

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上

　片道運搬距離（ｋｍ）

　深夜早朝割増計上

　その他諸料金

仮設材等積込み取卸し計上

重建設機械分解組立輸送費

仮設材運搬費

　運搬質量（ｔ）

伐開、除根等に伴い発生する

あり

　建設機械名・規格

２．準備費
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なし

なし

あり

なし

なし

４．その他

諸経費における二次製品の取扱い

３．スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除

２．処分費の取り扱い

処分費の控除

「積算基準【共通編】平成28年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受け入れ料金の「処
分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。

７．営繕費

営繕費の計上

　（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品
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積算参考資料添付用

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

上部工撤去 橋体撤去
殻運搬　コンクリート構造
物とりこわし

機械積込　DID無　15.5㎞以下 50 m3 20.0 2.5 1 1 0.0 5.0

下部撤去 橋脚撤去
殻運搬　コンクリート構造
物とりこわし

機械積込　DID無　15.5㎞以下 52 m3 20.0 2.6 1 1 0.0 5.2

機械組立・分
解

2 日 1.0 2.0 1 1 0.0 4.0

計 7.1 0.0 15 (14.2)

交通誘導警備員

規格１

交通誘導警備員算出シート

工種 種別 細別
交替要員 計上人員

備考規格２ 数量 単位
日当たり
施工量

施工
日数

配置人員


