

質疑回答書

令和2年12月23日

契約番号 2020001632

件名 緑ヶ丘中学校校舎棟大規模改造工事（建築主体工事）

質 疑	回 答
<p>1 工事費積算参考資料の共通仮設費算定工期が2.1ヶ月となっておりますが、入札広告11-(5)により、工期延長となった場合は7ヶ月ですが、予定価格はどちらで計算されていますか。2.1ヶ月計算の場合、共通費(管理費含む)の契約金額変更は有りますか。</p>	<p>1 予定価格の積算は、2.1ヶ月で行っています。なお、公告記載のとおり工期延長となった場合は、契約変更を行います。</p>
<p>2 設計書 P12・13・35・36・41・46 図面 A-16・17・24・31～33・35～37・39～41・49 間仕切壁・設備ライニング壁の化粧ケイカル板張下地の記載が設計書にありませんが、耐水合板と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>2 下地の耐水合板が必要な箇所は施工時に変更協議を行い設計変更します。予定価格の計算は内訳書とおりとしています。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。