

質 疑 回 答 書

令和3年4月30日

契約番号 2021000196
件 名 令和3年度 社会資本整備総合交付金事業
市道西明寺緑ヶ丘線橋梁上部工事

質 疑	回 答
<p>1、配置技術者について</p> <p>本件は橋梁の工場製作を含む工事ですが、工場製作のみが行われている期間については非専任の技術者を配置し、現地工事着手時点で専任の技術者に変更することが可能と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>本工事は、工場製作工程と現場架設工程に分かれる工事となっているため、工場製作のみが行われる期間については、技術者の専任期間から除くものと考えます。「監理技術者制度運用マニュアル」</p> <p>また、監理技術者等の途中交代時期については、工場から現地への工事現場が移行する時点と考えますが、受注時に協議により決定するものとし、受注後、工場製作時および現場架設時のそれぞれに従事する主任技術者又は監理技術者を施工計画書に記載してください。</p>

※この回答に対する質問は受付できません。