

令和5年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	伊賀市立上野総合市民病院西館用高圧ケーブル更新工事			
施 工 地 名	伊賀市 四十九町 地内			
工 費	¥ 7,909,000			
工 期	契約の日から	令和5年11月24日まで	設 計	令和5年7月
工 事 の 大 要			設 計	検 算
上野総合市民病院の西館高圧ケーブルの更新工事 直接仮設工事 一式、電気設備工事 一式			業 種	電 業種コード 08

伊賀市立上野総合市民病院西館用高圧ケーブル更新工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式		4,737,584	(直接工事費+処分費) 4,737,599 ▲ 15
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式		118,913	率対象分 4,737,599
	共通仮設費	積み上げ	1	式		264,400	
	純工事費					5,120,897	
C	現場管理費	現場管理費率	1	式		1,057,980	率対象分 5,120,912
	工事原価					6,178,877	
D	一般管理費		1	式		1,011,123	
	工事価格					7,190,000	
	消費税及び地方消費税		1	式		719,000	10.00%
	工事費計					7,909,000	

伊賀市立上野総合市民病院西館用高圧ケーブル更新工事

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	電気設備工事						
	電線管	GP(82) 露出	180	m	8,940	1,609,200	No. 電気根拠-1
	電線管	C(25) 露出	97.7	m	1,640	160,228	No. 電気根拠-1
	金属製可撓電線管	ビニル被覆有・防水(83) WP	12	m	13,000	156,000	No. 電気根拠-1
	電線管	VE(16) 地中	6	m	1,110	6,660	No. 電気根拠-1
	電線管	VE(22) 地中	5	m	1,120	5,600	No. 電気根拠-1
	電線	EM-E 22° 管内	7	m	1,030	7,210	No. 電気根拠-1
	電線	EM-E 38° 管内	97.7	m	1,530	149,481	No. 電気根拠-1
	電線	6KV EM-CET60° 管内	201	m	7,660	1,539,660	No. 電気根拠-1
	端末処理材	(屋内) 6KV 60° × 3	2	組	32,200	64,400	No. 電気根拠-1
	プルボックス	400 × 400 × 300 SS製	1	個		30,600	No. 電気根拠-1
	プルボックス	500 × 500 × 300 SS製	1	個		36,800	No. 電気根拠-1
	プルボックス	400 × 400 × 300 (SUS) WP	1	個		62,300	No. 電気根拠-1
	プルボックス	500 × 500 × 300 (SUS) WP	5	個	77,700	388,500	No. 電気根拠-1
	プルボックス	300 × 300 × 100 (SUS) WP	1	個		35,300	No. 電気根拠-1
	接地工事	EA (材工共)	1	ヶ所		91,700	No. 電気根拠-1
	接地工事	ELA (材工共)	1	式		91,700	No. 電気根拠-1
	防火区画貫通処理材	(G82)	3	ヶ所	8,870	26,610	No. 電気根拠-1

