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2頁

【試算】
積　算　情　報

設　　  計　　  書　　   番　　  号 506-216c000-00515-11(0) 設 　　　　　計 　　　　　者 　　　　　名 216-004

所　　  　　　  属　　   　　　  名 伊賀市

適　　　   用   　　　単　   　　価 一般土木

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）   令和 6年12月15日

歩　 掛　 適　 用　 年　 月　 日   令和 6年10月15日

単　 価　 適　 用　 年　 月　 日   令和 6年10月15日

一   般   材   料

生     コ      ン

地　　区

適       用       工      種 鋼橋架設工事

積算時想定工事期間         年  月  日　～　        年  月  日　(  日)

<計算処理>2024/10/25 09:28:04

<一括更新>
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適用単価
石             材

W00：伊賀

W01：伊賀

W01：伊賀
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3頁

工事概要一覧表

事業種別 工事箇所 水系・路河川名 橋梁名等

前田橋（大門綾部線）塗装塗替工事

No 当　　初 変　　更

1

2

工

3

事

4

概

5

要

6

7
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費　　目 本工事費
令和６年度　防災・安全交付金事業



506-216c000-00515-11(0)

諸経費情報

ＩＣＴ補正 しない

週休２日制の補正 しない

共通仮設費 主たる工種 ０８：鋼橋架設工事

施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

除雪工事補正 補正無

対象支給品費               0円

無償貸与機械等評価額               0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 市街地以外

現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費               0円

無償貸与機械等評価額               0円

工期延長等に伴う現場維持費 計上の有無 しない

施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長時点の純工事費               0円

積上げ用費用               0千円

工期延長等日数   0日

延長期間最終日の基準年月 令和 6年10月

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合
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506-216c000-00515-11(0)

設計内訳書

工事名 令和６年度　防災・安全交付金事業                            当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 鋼橋架設工事
前田橋（大門綾部線）塗装塗替工事 工事区分 鋼橋上部 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

鋼橋上部

式

        1       4,520,932

　橋梁現場塗装工

　 式

　         1       2,511,684

　　塗装塗替工

　　 式

　　         1       2,511,684

　　　素地調整 １種ケレン（循環式ブ

　　　 ラスト工法同等品） ｍ2 単-1号

　　　        63        23,690       1,492,470

　　　表面処理 タイタンコート防錆前

　　　 処理剤同等品 ｍ2 単-2号

　　　        63         3,585         225,855

　　　下塗り（1層目） タイタンコート防錆塗

　　　 料同等品 ｍ2 単-3号

　　　        63         3,607         227,241

　　　下塗り（2層目） タイタンコート防錆塗

　　　 料同等品 ｍ2 単-4号

　　　        63         3,607         227,241

　　　中塗り タイタンコート中塗同

　　　 等品 ｍ2 単-5号

　　　        63         2,226         140,238

　　　上塗り タイタンコート上塗同

　　　 等品 ｍ2 単-6号

　　　        63         3,153         198,639

　仮設足場等設置工

　 式

　         1       1,475,948

　　橋梁足場工

　　 式

　　         1       1,475,948

　　　吊り足場

　　　 ｍ2 単-7号

　　　        54         5,641         304,614
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506-216c000-00515-11(0)

設計内訳書

工事名 令和６年度　防災・安全交付金事業                            当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 鋼橋架設工事
前田橋（大門綾部線）塗装塗替工事 工事区分 鋼橋上部 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　吊り足場防護工 シート+板張り

　　　 ｍ2 単-8号

　　　        54         1,299          70,146

　　　朝顔

　　　 ｍ2 単-9号

　　　        54           911          49,194

　　　朝顔防護工 シート+板張り

　　　 ｍ2 単-10号

　　　        54           231          12,474

　　　環境対策資機材 PCB、鉛対応

　　　 式 内-1号

　　　         1       1,039,520

　橋梁修繕工

　 式

　         1         254,300

　　断面修復工

　　 式

　　         1         254,300

　　　断面修復工

　　　 式 単-11号

　　　         1       254,300         254,300

　交通誘導員

　 式

　         1         279,000

　　交通誘導員

　　 式

　　         1         279,000

　　　交通誘導員

　　　 式 内-2号

　　　         1         279,000

直接工事費

式

        1       4,520,932

共通仮設

式

        1       2,319,700
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506-216c000-00515-11(0)

設計内訳書

工事名 令和６年度　防災・安全交付金事業                            当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 鋼橋架設工事
前田橋（大門綾部線）塗装塗替工事 工事区分 共通仮設費 施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　共通仮設費

　 式

　         1         585,700

　　安全費

　　 式

　　         1         585,700

　　　安全衛生保護具 PCB,鉛対応

　　　 式 単-12号

　　　         1       585,700         585,700

　共通仮設費（率計上）

　　　　4,520,932×38.36% 式

　         1       1,734,000

純工事費

式

        1       6,840,632

　現場管理費

　　　　6,840,632×48.86% 式

　         1       3,342,000

工事原価

式

        1      10,182,632

　一般管理費等

　　　　10,182,632×（22.04%＋ 0.04%） 式

　         1       2,247,368

工事価格

式

        1      12,430,000

消費税相当額

　　　　12,430,000×10% 式

        1       1,243,000

工事費計

式

        1      13,673,000
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506-216c000-00515-11(0)

工場管理費

  1 間接労務費対象額　管理費区分７                                           0

  2 間接労務費率                                       40.8%

  3 間接労務費計上額                                           0

  4 工場管理費　工場純工事費                                           0

  5 非対象額計（－）                                           0 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額                                           0

  7 工場管理費率                                       33.5%

  8 工場管理費計上額                                           0
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506-216c000-00515-11(0)

共通仮設費

  1 主たる工種　単独（当該工事） 鋼橋架設工事

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費                                   4,520,932

  4 直接工事費                                   4,520,932

  5 　準備費（処分費）                                           0

  6 　事業損失防止施設費                                           0

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）                                           0

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 10 非対象額計（－）                                           0

 11 　管理費区分１                                           0 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７                                           0 工場原価

 13 　管理費区分５                                           0 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９                                           0 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ                                           0 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）                                           0

 17 無償貸付機械評価額（＋）                                           0

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）                                   4,520,932

 19 　　　　　　　　　現工事                                           0

 20 　　　　　　　　　合算工事                                           0

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）                                   4,520,932 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）                                      38.36%

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事）                                           1 *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事                                           0

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）                                      38.36%

 30 計上額　単独（追加工事）                                   1,734,000

 31 　　　　現工事                                           0

 32 　　　　合算工事                                           0

 33 調整工事計上額                                   1,734,000
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506-216c000-00515-11(0)

共通仮設費

 34 現場環境改善費対象工事費                                   4,520,932

 35 直接工事費                                   4,520,932

 36 非対象額計（－）                                           0

 37 　管理費区分１                                           0 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７                                           0 工場原価

 39 　管理費区分５                                           0 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９                                           0 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ                                           0

 42 対象額支給品（＋）                                           0

 43 無償貸付機械評価額（＋）                                           0

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）                                   4,520,932

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）                                       1.83%

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）                                   市街地以外

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）                                       1.83%

 53 計上額　単独（追加工事）                                           0

 54 　　　　現工事                                           0

 55 　　　　合算工事                                           0

 56 調整工事計上額                                           0

 57 共通仮設費（積上分）                                     585,700

 58 　運搬費                                           0

 59 　準備費・仮設費                                           0

 60 　事業損失防止施設費                                           0

 61 　安全費                                     585,700

 62 　役務費                                           0

 63 　技術管理費                                           0

 64 　営繕費                                           0

 65 　現場環境改善費                                           0

 66 共通仮設費計                                   2,319,700
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現場管理費

  1 主たる工種 鋼橋架設工事

  2 単独（追加工事）純工事費                                   6,840,632

  3 単独（追加工事）　直接工事費                                   4,520,932

  4 単独（追加工事）　共通仮設費                                   2,319,700

  5 非対象額計（－）                                           0

  6 　管理費区分２，７                                           0 工場原価

  7 　管理費区分５                                           0 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９                                           0 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ                                           0 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）                                           0

 11 無償貸付機械評価額（＋）                                           0

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）                                   6,840,632

 13 　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費                                   6,840,632 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 18 率（補正前）　単独（追加工事）                                      48.86%

 19 　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 20 　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事）                                           1 *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　                                           0

 23 　施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日                                           0 (0)

 24 　緊急工事補正                                          0%

 25 　真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日                                          0%

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）                                          0%

 27 　　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 28 　率（補正後）                                      48.86%

 29 計上額　単独（追加工事）                                   3,342,000

 30 　　　　現工事                                           0

 31 　　　　合算工事                                           0

 32 調整工事計上額                                   3,342,000
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一般管理費等

所属名 伊賀市 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 鋼橋架設工事

  1 工事原価                                  10,182,632

  2 　純工事費                                   6,840,632

  3 　現場管理費                                   3,342,000

  4 　工期延長等に伴う現場維持費                                           0

  5 　工場製作原価                                           0

  6 非対象額計（－）                                           0

  7 　管理費区分９                                           0 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ                                           0 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）                                  10,182,632

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事                                           0

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価                                  10,182,632 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事                                           0

 15 率（補正前）　単独（追加工事）                                      22.04%

 16 　　　　　　　　　　現工事　                                          0%

 17 　　　　　　　　　　合算工事                                          0%

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）                                           1

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）                                           1

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　                                           0

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）                                  10,182,632

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）                                        0.04 契約保証費           4,073 円

 24 一般管理費等 率（補正後）                                      22.08%

 25 計上額　単独（追加工事）                                   2,247,368

 26 　　　　現工事                                           0

 27 　　　　合算工事                                           0

 28 調整工事計上額                                   2,247,368
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一式当たり内訳書
環境対策資機材 単価適用年月日 令和 6年10月15日

第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

環境対策資機材 WYB00060

式 管理費区分 無

単-15号

        1      1,032,000       1,032,000

トラッククレーン運転 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 WYB00178

時間 管理費区分 無

単-16号

(D9820320)

        1          7,520           7,520

   　合　計

      1,039,520

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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一式当たり内訳書
交通誘導員 単価適用年月日 令和 6年10月15日

第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

交通誘導警備員費；仕様書 交通誘導警備員Ａ人数＝0人：交通誘導警 DXK01052

条件明示 備員Ｂ人数＝18人： 式 管理費区分 無

単-18号

        1        279,000         279,000

   　合　計

        279,000

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事
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1次単価表
単-1号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 素地調整 ｍ2

称   単  数 単

規 １種ケレン（循環式ブラスト工法同等品） 位 量        1 価          23,690

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
素地調整 循環式ブラスト工法 WYB00001

ｍ2 管理費区分 無

       1         20,020        20,020 単-13号

研削材（グリット）及びケレンかす場内集積 特別管理産業廃棄物 WYB00011

・選別・積込 ｍ2 管理費区分 無

       1          3,669         3,669 単-14号

計

       23,689

単価

       23,690 円／ｍ2 
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506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 表面処理 ｍ2

称   単  数 単

規 タイタンコート防錆前処理剤同等品 位 量       63 価           3,585

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
タイタンコート防錆前処理剤同等品 WYB00130

ｋｇ 管理費区分 無

       3         46,600       139,800 Z1

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.4         28,300        11,320 割増率    0%

Z1

橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

       1.2         38,200        45,840 割増率    0%

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.8         22,700        18,160 割増率    0%

Z1

諸雑費（率＋まるめ） 5%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1        10,680 ZZ1

計

      225,800

単価

        3,585 円／ｍ2 

- 2 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 下塗り（1層目） ｍ2

称   単  数 単

規 タイタンコート防錆塗料同等品 位 量       63 価           3,607

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
タイタンコート防錆塗料同等品 WYB00131

ｋｇ 管理費区分 無

       8         16,800       134,400 Z1

タイタンコート防錆塗料専用シンナー同等品 WYB00132

L 管理費区分 無

       2          3,375         6,750 Z1

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.4         28,300        11,320 割増率    0%

Z1

橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

       1.2         38,200        45,840 割増率    0%

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.8         22,700        18,160 割増率    0%

Z1

諸雑費（率＋まるめ） 5%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1        10,730 ZZ1

計

      227,200

単価

        3,607 円／ｍ2 

- 3 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 下塗り（2層目） ｍ2

称   単  数 単

規 タイタンコート防錆塗料同等品 位 量       63 価           3,607

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
タイタンコート防錆塗料同等品 WYB00133

ｋｇ 管理費区分 無

       8         16,800       134,400 Z1

タイタンコート防錆塗料専用シンナー同等品 WYB00134

L 管理費区分 無

       2          3,375         6,750 Z1

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.4         28,300        11,320 割増率    0%

Z1

橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

       1.2         38,200        45,840 割増率    0%

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.8         22,700        18,160 割増率    0%

Z1

諸雑費（率＋まるめ） 5%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1        10,730 ZZ1

計

      227,200

単価

        3,607 円／ｍ2 

- 4 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 中塗り ｍ2

称   単  数 単

規 タイタンコート中塗同等品 位 量       63 価           2,226

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
タイタンコート中塗　赤系 WYB00135

ｋｇ 管理費区分 無

      16          3,487        55,792 Z1

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.4         28,300        11,320 割増率    0%

Z1

橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

       1.2         38,200        45,840 割増率    0%

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.8         22,700        18,160 割増率    0%

Z1

諸雑費（率＋まるめ） 7%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1         9,088 ZZ1

計

      140,200

単価

        2,226 円／ｍ2 

- 5 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 上塗り ｍ2

称   単  数 単

規 タイタンコート上塗同等品 位 量       63 価           3,153

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
タイタンコート上塗　赤系 WYB00137

ｋｇ 管理費区分 無

      15.6          7,070       110,292 Z1

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.4         28,300        11,320 割増率    0%

Z1

橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

       1.2         38,200        45,840 割増率    0%

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.8         22,700        18,160 割増率    0%

Z1

諸雑費（率＋まるめ） 7%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1        12,988 ZZ1

計

      198,600

単価

        3,153 円／ｍ2 

- 6 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 吊り足場 ｍ2

称   単  数 単

規 位 量        1 価           5,641

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
吊り足場 TYPE-A1 WYB00172

ｍ2 管理費区分 無

       1          5,641         5,641

計

        5,641

単価

        5,641 円／ｍ2 

- 7 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 吊り足場防護工 ｍ2

称   単  数 単

規 シート+板張り 位 量        1 価           1,299

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
床面シート張防護工 WYB00174

ｍ2 管理費区分 無

       1            416           416

板張防護工 WYB00175

ｍ2 管理費区分 無

       1            883           883

計

        1,299

単価

        1,299 円／ｍ2 

- 8 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-9号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 朝顔 ｍ2

称   単  数 単

規 位 量        1 価             911

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
朝顔 TYPE-B WYB00173

ｍ2 管理費区分 無

       1            911           911

計

          911

単価

          911 円／ｍ2 

- 9 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-10号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 朝顔防護工 ｍ2

称   単  数 単

規 シート+板張り 位 量        1 価             231

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
朝顔防護工 WYB00176

ｍ2 管理費区分 無

       1            231           231

計

          231

単価

          231 円／ｍ2 

- 10 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-11号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 断面修復工 式

称   単  数 単

規 位 量        1 価         254,300

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：１ WB229210

構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： 構造物 管理費区分 無

１構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.018m        1        254,300       254,300 単-17号

3：

計

      254,300

単価

      254,300 円／式 

- 11 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-12号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 安全衛生保護具 式

称   単  数 単

規 PCB,鉛対応 位 量        1 価         585,700

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
エコクリーン　クールスーツ（上）同等品 3日1着使用/人 WYB00179

着 管理費区分 無

       6          8,400        50,400

エコクリーン　クールスーツ（下）同等品 同上 WYB00180

着 管理費区分 無

       6          7,900        47,400

送気ユニット 接続器共 WYB00181

組 管理費区分 無

       6         15,000        90,000

定置式ろ過筒（4人用） ろ過フィルター含む WYB00182

台 管理費区分 無

       2         50,000       100,000

エアーラインホース φ9　L=20ｍ　6人分 WYB00183

本 管理費区分 無

       6          6,900        41,400

エアーラインホース φ19　L=25ｍ　定置ろ過筒2組分 WYB00184

本 管理費区分 無

       2         43,700        87,400

防じんマスク RL2-2相当　6人分 WYB00185

個 管理費区分 無

       6          4,950        29,700

防じんマスク用フィルター（交換用含む） 4日2個組使用/人 WYB00186

個 管理費区分 無

      12            950        11,400

防護手袋 1日2組使用/人 WYB00187

組 管理費区分 無

      32            550        17,600

防護長靴 6人分 WYB00188

足 管理費区分 無

       6         18,400       110,400

計

      585,700

- 12 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

1次単価表
単-12号 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 安全衛生保護具 式

称   単  数 単

規 PCB,鉛対応 位 量        1 価         585,700

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

      585,700 円／式 

- 13 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-13号 WYB00001 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 素地調整 ｍ2

称 単  数 単

規 循環式ブラスト工法 位 量    1,000 価          20,020

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
橋りょう世話役 R0124

人 管理費区分 無

      22.05         40,800       899,640 割増率    0%

Z1

橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

     132.3         38,200     5,053,860 割増率    0%

Z1

橋りょう特殊工 R0122

人 管理費区分 無

      66.15         33,500     2,216,025 割増率    0%

Z1

循環式ブラストマシーン賃料 2ノズルタイプ WYB00002

台/日 管理費区分 無

      22.05        120,200     2,650,410

ダストコレクター賃料 真空回収装置 WYB00003

台/日 管理費区分 無

      22.05        102,500     2,260,125

ブラストノズル・ブラストホース賃料 WYB00004

台/日 管理費区分 無

      22.05         10,500       231,525

循環式ブラストマシーン整備料 低濃度PCB・鉛特別整備費 WYB00005

台/日 管理費区分 無

      22.05        170,068     3,749,999

空気圧縮機損料 可搬式・スクリューエンジン・19.4ｍ3/min WYB00006

台/日 管理費区分 無

      22.05         10,900       240,345

発動発電機損料 ディーゼルエンジン駆動・定格容量100/125kVA WYB00007

台/日 管理費区分 無

      22.05          9,970       219,838

トラック 4t車　車載式 WYB00008

台/日 管理費区分 無

      44.1          6,420       283,122

- 14 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-13号 WYB00001 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 素地調整 ｍ2

称 単  数 単

規 循環式ブラスト工法 位 量    1,000 価          20,020

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
研削材損料 スチールグリッド WYB00009

ｋｇ 管理費区分 無

   2,250            400       900,000

燃料費　軽油 WYB00010

日 管理費区分 無

      22.05         41,184       908,107

諸雑費（率＋まるめ） 5%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1       407,004 ZZ1

計

   20,020,000

単価

       20,020 円／ｍ2 

- 15 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-14号 WYB00011 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 研削材（グリット）及びケレンかす場内集積・選別・積込 ｍ2

称 単  数 単

規 特別管理産業廃棄物 位 量    1,000 価           3,669

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
橋りょう塗装工 R0123

人 管理費区分 無

      58.8         38,200     2,246,160 割増率    0%

Z1

トラック クレーン装置付・積載質量4t・2.9t吊 WYB00012

供用日 管理費区分 無

      51.5         10,200       525,300

諸雑費（率＋まるめ） 40%  指定なし（任意指定） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1       897,540 ZZ1

計

    3,669,000

単価

        3,669 円／ｍ2 

- 16 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-15号 WYB00060 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 環境対策資機材 式

称 単  数 単

規 位 量        1 価       1,032,000

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
集塵装置賃料 ダスミックFXN-VⅢB160m3/min相当 WYB00061

台・月 管理費区分 無

       0.5        250,000       125,000

集塵機用カートリッジフィルタ・パッキン WYB00062

本 管理費区分 無

      16         18,980       303,680

エアーシャワー賃料 KAS-PO4型相当 WYB00063

台・月 管理費区分 無

       0.5        150,000        75,000

エアーシャワー用1次フィルター WYB00064

枚 管理費区分 無

       1          5,750         5,750

エアーシャワー用HEPAフィルター WYB00065

枚 管理費区分 無

       1         80,000        80,000

クリーンルーム 簡易セキュリティールーム WYB00066

箇所 管理費区分 無

       1        250,000       250,000

真空掃除機賃料 1台 WYB00067

月 管理費区分 無

       0.5         80,500        40,250

真空掃除機用1次フィルター WYB00068

枚 管理費区分 無

       1          3,450         3,450

真空掃除機用2次フィルター WYB00069

枚 管理費区分 無

       1          5,180         5,180

真空掃除機用HEPAフィルター WYB00070

個 管理費区分 無

       1         84,000        84,000

ドラム缶 200Lオープンドラム生地ボルト式UNグリーン WYB00177

缶 管理費区分 無

       2         30,000        60,000

- 17 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-15号 WYB00060 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 環境対策資機材 式

称 単  数 単

規 位 量        1 価       1,032,000

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

    1,032,310

単価

    1,032,000 円／式 

- 18 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-16号 WYB00178 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 トラッククレーン運転 時間

称 単  数 単

規 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 位 量        1 価           7,520

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16         27,400         4,384 割増率    0%

Z1

軽油 Z006702002

L 管理費区分 無

       4.8            145           696 Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 M000402008

時間 管理費区分 無

       1          2,440         2,440 Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1             0 ZZ1

計

        7,520

単価

        7,520 円／時間 

- 19 -
伊賀市



506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-17号 WB229210 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 断面修復工（左官工法） 構造物

称 単  数 単

規 有り 0.1m3未満 0.018m3 位 量        1 価         254,300

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.3         28,300        65,090 割増率    0%

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       3.8         26,400       100,320 割増率    0%

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.5         22,700        56,750 割増率    0%

ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り） Y000800003-001

ｍ３ 管理費区分 無

       0.021        368,000         7,728

諸雑費（率＋まるめ） 11%  ZS8000004

式 管理費区分 無

       1        24,412

計

      254,300

単価

      254,300 円／構造物 

J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無          有り                                          

J02 １構造物当り修復延べ体積区分            0.1m3未満                                     

J03 １構造物当り修復延べ体積（実数）        0.018 m3
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506-216c000-00515-11(0)

参考資料（1）
単-18号 DXK01052 単価適用年月日 令和 6年10月15日

歩掛適用年月日 令和 6年10月15日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 式

称 単  数 単

規 0人 18人 位 量        1 価         279,000

格

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導警備員Ａ R0803

人 管理費区分 無

       0         18,700             0 割増率    0%

交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

      18         15,500       279,000 割増率    0%

計

      279,000

単価

      279,000 円／式 

J01 交通誘導警備員Ａ人数                    0 人

J02 交通誘導警備員Ｂ人数                    18 人
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506-216c000-00515-11(0)

登録単価

工事名 令和６年度　防災・安全交付金事業                            
前田橋（大門綾部線）塗装塗替工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Y000800003-001 ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り） ｍ３       368,000 令和 6 10
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506-216c000-00515-11(0)

個人用損料＜データ無し＞

工事番号 工事名 令和６年度　防災・安全交付金事業                            
前田橋（大門綾部線）塗装塗替工事

コード 名称 規格 単位 区分 単価 登録年度 登録月 備考

- 1 -                                   伊賀市



公表用 

（参考）予定価格に含まれる法定福利費概算額

鋼橋架設工事

工事価格（円） 法定福利費の平均割合（％） 法定福利費概算額（円）

12,430,000 × 2.81 ＝ 349,000

千円止（税抜き）

工種


