

令和7年度	工 事 設 計 書				
工 事 名	西之平団地污水处理施設制御盤等改修工事				
施 工 地 名	伊賀市 久米町 地内				
工 費	¥ 8,536,000				
工 期	契約の日から 令和7年11月 4 日まで	設 計	令和7年4月		
		設 計		検 算	
工 事 の 大 要		業 種	管	業種コード	09
西之平団地污水处理施設制御盤等の改修を行う。 制御盤更新、流入ポンプ更新及び送風機更新等					

工事費内訳

1

西之平団地污水处理施設制御盤等改修工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	4,733,000	
計			4,733,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	236,169	
現場管理費	1	式	1,746,447	
一般管理費等	1	式	1,044,384	
計			3,027,000	
工事価格	1	式	7,760,000	
消費税等相当額	1	式	776,000	
工事費	1	式	8,536,000	

工事種別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
機械設備工事			1		式		4,733,000		
計							4,733,000		

機械設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	单 位	金	額	備	考
西之平团地污水处理施設		1		式	4,733,000			
計					4,733,000			

機械設備工事 科目別内訳

西之平団地污水处理施設					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
制御盤等改修工事		1	式	4,733,000	
計				4,733,000	

機械設備工事 細目別内訳

5

西之平団地污水处理施設 制御盤等改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
污水处理施設 制御盤	S S 製	1	面	1,730,000	1,730,000	
スクリーン制御盤	S U S 製	1	面	75,000	75,000	
仮設制御盤		1	面	165,000	165,000	
制御盤取替作業費		1	式		600,000	
流入ポンプ		2	台	233,000	466,000	
配管等材料費		1	式		188,000	
流入ポンプ取替 作業費		1	式		113,000	
調整槽用送風機		1	台	563,000	563,000	
調整槽用送風機 取替作業費		1	式		143,000	
廃材運搬費		1	式		66,000	
廃材処分費		1	式		84,000	
試運転調整費	諸経費とも	1	式		540,000	
計					4,733,000	

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	昇降設備工事以外
----	----------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
7,760,000	×	5.00	=	388,000
				千円止 (税抜き)