
【H29.7改訂版】

平成29年11月 1日

平成29年 7月制定版

下水道工事(2)

一般交通影響有り（2）

計上しない

計上しない

35％を超える場合

金銭的保証

経費調整しない

なし

なし

　　　ｔ

　　　　　ｋｍ

なし

なし

なし

なし

なし

工種（間接労務費・工場管理費）

　特大品割増計上

　悪路割増計上

　深夜早朝割増計上

　地区割増料計上

経費調整区分

（直接工事費計上分）

スクラップ控除

適用価格

（共通仮設費積上分）

１．運搬費

質量２０ｔ以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬費

　機械質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　２ｔ毎割増料運賃計上

　　工事名 平成29年度　市単下排水路整備事業　四十九町下排水路新設工事

単価適用日

積算基準適用版

諸
経
費
情
報

諸経費工種

施工地域区分

現場環境改善費計上区分

前払金支出割合

契約保証補正

施工年度 平成29年度

　　契約番号 4291000262

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。
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なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

７．営繕費

営繕費の計上

５．役務費

役務費の計上

６．技術管理費

技術管理費の計上

伐開、除根等に伴い発生する

なし建設廃棄物等の

処分費・運搬費の計上

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上

４．安全費

安全費の計上

２．準備費

仮設材運搬費

　運搬質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　深夜早朝割増計上

　その他諸料金

仮設材等積込み取卸し計上

重建設機械分解組立輸送費

　建設機械名・規格
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なし

なし

なし

なし

４．その他

諸経費における二次製品の取扱い

２．処分費の取り扱い

処分費の控除

３．スクラップ控除の取り扱い

スクラップ控除

　（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品
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日当たり 施工
施行量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

管路工 土留工 土留工 C-Ⅰ 33.60 m 11.11 3.0 2.0 6.0 掘削～埋戻までの過程

C-Ⅱ 86.44 m 10.00 8.6 2.0 17.3 掘削～埋戻までの過程

C-Ⅲ 7.67 m 9.09 0.8 2.0 1.7 掘削～埋戻までの過程

雑工 舗装切断 15cm以下 255.42 m 240 1.1 2.0 2.1 Ⅰ-14-④-111
舗装取壊し 10cm以下 108.50 m2 810 0.1 2.0 0.3 Ⅰ-14-④-110

舗装復旧工 表層工 50mm以下 108.50 m2 2300 0.0 2.0 0.1 Ⅰ-14-④-99

計 13.8 0.0 27.5

誘導員A 誘導員B
0.0 27.5
0.0 1.2
0.0 33.0

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量
誘導員計上人員

備考

交通誘導員算出シート（直接工事費分）

誘導員計上人員計

誘導員A
誘導員配置人員

単位

区分 現場条件

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)

区分 2

係数

24時間　実働22時間（交代要員有り)

交通誘導員（１式当たり）

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)
夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)

昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)


