

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 施工年度 | 平成29年度                |
| 契約番号 | 4291000364            |
| 工事名  | 平成29年度 市道西高倉西山線舗装修繕工事 |

|         |                 |               |
|---------|-----------------|---------------|
| 単価適用日   |                 | 平成 29年 11月 1日 |
| 積算基準適用版 |                 | 平成 29年 7月制定版  |
| 諸経費情報   | 諸経費工種           | 道路改良工事        |
|         | 施工地域区分          | 一般交通影響有り(2)   |
|         | 現場環境改善費計上区分     | 計上しない         |
|         | 工種(間接労務費・工場管理費) | 計上しない         |
|         | 前払金支出割合         | 35%を超える場合     |
|         | 契約保証補正          | 金銭的保証         |
|         | 経費調整区分          | 経費調整しない       |

(直接工事費計上分)

|         |    |
|---------|----|
| スクラップ控除 | なし |
| 適用価格    |    |

(共通仮設費積上分)

### 1. 運搬費

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 質量20t以上の建設機械の<br>貨物自動車等による運搬費 | なし |
| 機械質量(t)                       | t  |
| 片道運搬距離(km)                    | km |
| 2t毎割増料運賃計上                    | なし |
| 地区割増料計上                       | なし |
| 特大品割増計上                       | なし |
| 悪路割増計上                        | なし |
| 深夜早朝割増計上                      | なし |

|              |    |
|--------------|----|
| 仮設材運搬費       | なし |
| 運搬質量(t)      |    |
| 片道運搬距離(km)   |    |
| 深夜早朝割増計上     | なし |
| その他諸料金       | なし |
| 仮設材等積込み取卸し計上 | なし |

|              |    |
|--------------|----|
| 重建設機械分解組立輸送費 | なし |
| 建設機械名・規格     |    |

## 2. 準備費

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 伐開、除根等に伴い発生する<br>建設廃棄物等の<br>処分費・運搬費の計上 | なし |
|                                        |    |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |    |
|--------------|----|
| 事業損失防止施設費の計上 | なし |
|              |    |

## 4. 安全費

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 安全費の計上                            | なし |
| 別紙「交通誘導員算出シート」のとおり、交通誘導員を計上しています。 |    |

## 5. 役務費

|        |    |
|--------|----|
| 役務費の計上 | なし |
|        |    |

## 6. 技術管理費

|          |    |
|----------|----|
| 技術管理費の計上 | なし |
|          |    |

## 7. 営繕費

|        |    |
|--------|----|
| 営繕費の計上 | なし |
|        |    |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

|     |    |
|-----|----|
| 支給品 | なし |
|     |    |

2. 処分費の取り扱い

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 処分費の控除                                                                        | あり |
| 「積算基準【共通編】平成28年7月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受け入れ料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。 |    |

3. スクラップ控除の取り扱い

|         |    |
|---------|----|
| スクラップ控除 | なし |
|         |    |

4. その他

|                 |    |
|-----------------|----|
| 諸経費における二次製品の取扱い | なし |
|                 |    |

交通誘導員算出シート(直接工事費分)

| 工種  | 種別  | 細別        | 規格1 | 規格2 | 数量  | 単位 | 日当たり<br>施行量 | 施工<br>日数 | 誘導員配置人員 |      | 誘導員計上人員 |      | 備考         |
|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----|-------------|----------|---------|------|---------|------|------------|
|     |     |           |     |     |     |    |             |          | 誘導員A    | 誘導員B | 誘導員A    | 誘導員B |            |
| 舗装工 |     |           |     |     |     |    |             |          |         |      |         |      |            |
|     | 舗装工 | 表層工       |     |     | 670 | m2 | 2300        | 0.3      |         | 2.0  |         | 0.6  | I-14-④-99  |
|     |     | 基層工       |     |     | 687 | m2 | 2300        | 0.3      |         | 2.0  |         | 0.6  | I-14-④-99  |
|     |     | 不陸整正      |     |     | 687 | m2 | 1580        | 0.4      |         | 2.0  |         | 0.9  | I-14-④-98  |
|     |     | アスカーブ     |     |     | 47  | m  | 260         | 0.2      |         | 2.0  |         | 0.4  | I-14-④-99  |
|     |     | 区画線       |     |     | 370 | m  | 1500        | 0.2      |         | 2.0  |         | 0.5  | I-14-⑤-3   |
|     | 撤去工 | 舗装切断      |     |     | 7   | m  | 240         | 0.0      |         | 2.0  |         | 0.1  | I-14-④-111 |
|     |     | 舗装版取り壊し   |     |     | 670 | m2 | 810         | 0.8      |         | 2.0  |         | 1.7  | I-14-④-110 |
|     |     | アスファルト殻運搬 |     |     | 60  | m3 | 20          | 3.0      |         | 2.0  |         | 6.0  | I-14-④-47  |
|     |     |           |     |     |     |    |             |          |         |      |         |      |            |
|     |     |           |     |     |     |    |             |          |         |      |         |      |            |
|     |     |           |     |     |     |    |             |          |         |      |         |      |            |
|     |     |           |     |     |     |    |             |          |         |      |         |      |            |
|     |     |           |     |     |     |    | 計           | 5.3      |         |      |         | 10.8 |            |

| 誘導員計上人員計     |   | 誘導員A | 誘導員B |
|--------------|---|------|------|
|              |   | 0.0  | 10.8 |
| 区分           | 2 |      | 1.8  |
| 交通誘導員(1式当たり) |   | 0.0  | 20.0 |

| 区分 | 現場条件                        | 係数   |      |
|----|-----------------------------|------|------|
|    |                             | 誘導員A | 誘導員B |
| 1  | 昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し) | 1.0  | 1.0  |
| 2  | 昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り) | 1.2  | 1.2  |
| 3  | 夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し) | 1.5  | 1.5  |
| 4  | 夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り) | 1.8  | 1.8  |
| 5  | 24時間 実働22時間(交代要員無し)         | 3.0  | 3.0  |
| 6  | 24時間 実働22時間(交代要員有り)         | 3.4  | 3.5  |