

入札結果調書

契約番号	4291000307
工事名	平成29年災 24-18 弁天池水路復旧工事
工事場所	伊賀市 東高倉 地内
開札日時	平成30年 2月 1日 午前10時20分
開札場所	入札室
開札立会職員	
設計(見積)金額	7,192,800円 (税込)
予定価格	7,192,800円 (税込)
最低制限価格	6,469,200円 (税込)
落札価格	6,469,200円 (税込)
落札者	伊賀市諏訪753 株式会社今森組 代表取締役 今森治雄

入 札 経 過 表

契約番号 4291000307

工事名

平成29年災 24 - 18 弁天池水路復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
1	株式会社中江土木 代表取締役 川野利恵 0000002182	3 6,660,000		
2	株式会社大伸 代表取締役 川野元之 0000003946	3 6,660,000		
3	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七 0000003582	辞退		
4	中山成業株式会社 代表取締役 中山恵富 0000000782	辞退		
5	株式会社今森組 代表取締役 今森治雄 0000000639	決定 1 5,990,000		
6	総和技建工業株式会社 代表取締役 相楽信男 0000000679	3 6,660,000		
7	株式会社松山工業所 代表取締役 松山弘 0000000387	辞退		
8	株式会社中江設備 代表取締役 中江義文 0000002246	辞退		
9	有限会社中西建設 代表取締役 中西賢 0000005599	辞退		
10	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治 0000002188	1 5,990,000		
11	株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光 0000019281	無効		
12	ツカサ工事株式会社 代表取締役 福永格久 0000000674	2 6,520,000		
備 考	開札立会人：(株)今森組，フジ建設(株) くじにより落札決定 無効理由：落札制限適用による			