

入札結果調書

契約番号	4291000312
工事名	平成29年災 24-13 新田井堰復旧工事
工事場所	伊賀市 下神戸 地内
開札日時	平成30年 2月 1日 午前10時10分
開札場所	入札室
開札立会職員	
設計(見積)金額	7,473,600円 (税込)
予定価格	7,473,600円 (税込)
最低制限価格	6,717,600円 (税込)
落札価格	6,717,600円 (税込)
落札者	伊賀市予野字西出2700-1 株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光

入 札 経 過 表

契約番号 4291000312

工事名

平成29年災 24-13 新田井堰復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
1	株式会社中江土木 代表取締役 川野利恵 0000002182	2 6,920,000		
2	株式会社大伸 代表取締役 川野元之 0000003946	2 6,920,000		
3	奥建設株式会社 代表取締役 奥眞治 0000003622	1 6,220,000		
4	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七 0000003582	辞退		
5	中山成業株式会社 代表取締役 中山恵富 0000000782	辞退		
6	株式会社後出建材土木 代表取締役 井上登 0000002714	1 6,220,000		
7	株式会社ピー・ワイ・ライン 代表取締役 後出秀典 0000005190	1 6,220,000		
8	総和技建工業株式会社 代表取締役 相楽信男 0000000679	2 6,920,000		
9	丸山建設株式会社 代表取締役 前山泰寛 0000002193	1 6,220,000		
10	株式会社松山工業所 代表取締役 松山弘 0000000387	辞退		
11	株式会社中江設備 代表取締役 中江義文 0000002246	辞退		
12	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治 0000002188	1 6,220,000		
13	株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光 0000019281	決定 1 6,220,000		
14	株式会社堀池組 代表取締役 堀池和茂 0000000369	辞退		
15	株式会社キタモリ 代表取締役 北森浩貴 0000019498	無効		
16	株式会社三山建設 代表取締役 三山輝純 0000002256	無効		
備 考	開札立会人：(株)松山工業所，広聴情報課職員 項第6号による くじにより落札決定 無効理由：伊賀市入札心得要領第9			