

入札結果調書

契約番号	4291000317
工事名	平成29年災 24-32 古山界外農道復旧工事
工事場所	伊賀市 古山界外 地内
開札日時	平成30年 2月 1日 午前10時30分
開札場所	入札室
開札立会職員	
設計(見積)金額	6,609,600円 (税込)
予定価格	6,609,600円 (税込)
最低制限価格	5,940,000円 (税込)
落札価格	5,940,000円 (税込)
落札者	伊賀市大谷842 株式会社松山工業所 代表取締役 松山弘

入 札 経 過 表

契約番号 4291000317

工事名

平成29年災 24-32 古山界外農道復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
1	株式会社中江土木 代表取締役 川野利恵 0000002182	2 6,120,000		
2	株式会社大伸 代表取締役 川野元之 0000003946	2 6,120,000		
3	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七 0000003582	辞退		
4	中山成業株式会社 代表取締役 中山恵富 0000000782	辞退		
5	株式会社今森組 代表取締役 今森治雄 0000000639	無効		
6	株式会社後出建材土木 代表取締役 井上登 0000002714	1 5,500,000		
7	株式会社ピー・ワイ・ライン 代表取締役 後出秀典 0000005190	1 5,500,000		
8	株式会社岡村建設 代表取締役 岡村公恵 0000005605	1 5,500,000		
9	株式会社エス・ツー建設 代表取締役 佐山修二 0000000781	無効		
10	総和技建工業株式会社 代表取締役 相楽信男 0000000679	2 6,120,000		
11	名阪設備工業株式会社 代表取締役 荒堀弘 0000000536	辞退		
12	共栄建設株式会社 代表取締役 岡田成児 0000000635	辞退		
13	株式会社中里工務店 代表取締役 中里雅紀 0000002207	辞退		
14	未築建設 代表者 窪田年伸 0000002262	辞退		
15	丸山建設株式会社 代表取締役 前山泰寛 0000002193	1 5,500,000		
16	吉岡鉄工所 代表者 吉岡純一 0000005556	辞退		
17	株式会社松山工業所 代表取締役 松山弘 0000000387	決定 1 5,500,000		
備考	開札立会人：総和技建工業（株），丸山建設（株） くじにより落札決定 無効理由：伊賀市入札心得要領第9項第6号及び落札制限適用による			

入 札 経 過 表

契約番号 4291000317

工事名

平成29年災 24-32 古山界外農道復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
18	株式会社中江設備 代表取締役 中江義文 0000002246	5,500,000 1		
19	清水左官設備 清水文隆 0000019525	辞退		
20	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治 0000002188	5,500,000 1		
21	株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光 0000019281	無効		
22	柘植建設 代表者 坂井紀昭 0000005612	無効		
23	株式会社堀池組 代表取締役 堀池和茂 0000000369	辞退		
24	ツカサ工事株式会社 代表取締役 福永格久 0000000674	5,500,000 1		
25	有限会社福德組 代表取締役 福德昭彦 0000002249	5,500,000 1		
26	株式会社創和技建 代表取締役 中平雅也 2000004112	5,500,000 1		
27	株式会社キタモリ 代表取締役 北森浩貴 0000019498	5,500,000 1		
28	株式会社三山建設 代表取締役 三山輝純 0000002256	5,500,000 1		
備考	開札立会人：総和技建工業（株），丸山建設（株） くじにより落札決定 無効理由：伊賀市入札心得要領第9項第6号及び落札制限適用による			