

入札結果調書

契約番号	4291000340
工事名	平成29年度 H29国災 第431号 その他市町村道東向田端線道路災害復旧工事
工事場所	伊賀市 安場 地内
開札日時	平成30年 2月15日 午前11時30分
開札場所	入札室
開札立会職員	
設計(見積)金額	6,518,880円 (税込)
予定価格	6,518,880円 (税込)
最低制限価格	5,864,400円 (税込)
落札価格	5,864,400円 (税込)
落札者	伊賀市予野1226-1 株式会社ヒロセ 代表取締役 廣山順子

入 札 経 過 表

契約番号 4291000340

工事名

平成29年度 H29国災 第431号 その他市町村道東向田端
線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
1	株式会社岡村建設 代表取締役 岡村公恵 0000005605	辞退		
2	中村建設 中村清隆 0000005613	1 5,430,000		
3	ツカサ工事株式会社 代表取締役 福永格久 0000000674	辞退		
4	ヨシダ建設有限公司 代表取締役 吉田和男 0000002265	無効		
5	株式会社中江土木 代表取締役 川野利恵 0000002182	3 6,036,000		
6	総和技建工業株式会社 代表取締役 相楽信男 0000000679	辞退		
7	株式会社中里工務店 代表取締役 中里雅紀 0000002207	辞退		
8	株式会社創和技建 代表取締役 中平雅也 2000004112	無効		
9	株式会社大伸 代表取締役 川野元之 0000003946	3 6,036,000		
10	吉岡鉄工所 代表者 吉岡純一 0000005556	辞退		
11	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七 0000003582	辞退		
12	共栄建設株式会社 代表取締役 岡田成児 0000000635	辞退		
13	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治 0000002188	2 5,720,000		
14	株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光 0000019281	2 5,720,000		
15	株式会社今森組 代表取締役 今森正 0000000639	辞退		
16	中山成業株式会社 代表取締役 中山恵富 0000000782	辞退		
17	名阪設備工業株式会社 代表取締役 荒堀弘 0000000536	辞退		
備考	開札立会人：吉岡鉄工所，（株）今森組 くじにより落札決定 無効理由：落札制限適用による			

入 札 経 過 表

契約番号 4291000340

工事名

平成29年度 H29国災 第431号 その他市町村道東向田端
線道路災害復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
18	有限会社廣瀬興業 代表取締役 廣山公張 0000005561	5,430,000 1		
19	株式会社ヒロセ 代表取締役 廣山順子 2000001125	決定 5,430,000 1		
20	柘植建設 代表者 坂井紀昭 0000005612	5,430,000 1		
21	東成興業 東久保善也 2000004774	5,430,000 1		
22	株式会社岡山工務店 代表取締役 岡山幹治 0000005489	5,430,000 1		
23	未築建設 代表者 窪田年伸 0000002262	辞退		
24	有限会社大田建設 代表取締役 大田浩治 0000005549	5,430,000 1		
25	有限会社福德組 代表取締役 福德昭彦 0000002249	辞退		
26	清水左官設備 清水文隆 0000019525	辞退		
備 考	開札立会人：吉岡鉄工所，（株）今森組 くじにより落札決定 無効理由：落札制限適用による			