

# 入札結果調書

契約番号	4291000367
工事名	平成29年度 H29国災 第554号二級市町村道岩倉湯蓋線道路災害復旧工事
工事場所	伊賀市 岩倉 地内
開札日時	平成30年 2月15日 午前11時15分
開札場所	入札室
開札立会職員	
設計(見積)金額	6,798,600円 (税込)
予定価格	6,798,600円 (税込)
最低制限価格	6,112,800円 (税込)
落札価格	6,112,800円 (税込)
落札者	伊賀市安場11番地 株式会社創和技建 代表取締役 中平雅也

## 入 札 経 過 表

契約番号 4291000367

工事名

平成29年度 H29 国災 第554号二級市町村道岩倉湯蓋線道  
路災害復旧工事

No.	入 札 業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	見 積 額
1	株式会社岡村建設 代表取締役 岡村公恵 0000005605	辞退		
2	ツカサ工事株式会社 代表取締役 福永格久 0000000674	辞退		
3	ヨシダ建設有限公司 代表取締役 吉田和男 0000002265	無効		
4	株式会社中江土木 代表取締役 川野利恵 0000002182	3 6,295,000		
5	総和技建工業株式会社 代表取締役 相楽信男 0000000679	辞退		
6	株式会社創和技建 代表取締役 中平雅也 2000004112	決定 1 5,660,000		
7	株式会社大伸 代表取締役 川野元之 0000003946	3 6,295,000		
8	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七 0000003582	辞退		
9	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治 0000002188	2 5,980,000		
10	株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光 0000019281	2 5,980,000		
11	株式会社今森組 代表取締役 今森正 0000000639	辞退		
12	有限会社廣瀬興業 代表取締役 廣山公張 0000005561	1 5,660,000		
13	株式会社ヒロセ 代表取締役 廣山順子 2000001125	1 5,660,000		
14	未築建設 代表者 窪田年伸 0000002262	辞退		
15	有限会社福德組 代表取締役 福德昭彦 0000002249	辞退		
備 考	開札立会人：総和技建工業（株），（株）ヤマゼン運輸 くじにより落札決定 無効理由：落札制限適用による			