

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018000329 見積期限 平成30年 4月26日 午前11時00分

業務委託名	伊賀市庁舎新築工事に伴う変更図面作成業務委託				
履行場所	伊賀市 四十九町 地内				
履行期間	平成30年 5月 1日 から 平成30年 6月29日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社日建設 名古屋オフィス 執行役員 名古屋代表 山本秀樹	¥1,200,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社日建設 名古屋オフィス 執行役員名古屋代表 山本秀樹

(2) 落札額	(税 抜)	¥1,200,000		
	(税 込)	¥1,296,000	うち消費税相当額	¥96,000
(3) 予定価格	(税 抜)	¥1,366,000		
	(税 込)	¥1,475,280	うち消費税相当額	¥109,280

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000329 見積合わせ日時 平成30年4月26日 午前11時00分

件名	伊賀市庁舎新築工事に伴う変更図面作成業務委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>