
平成30年4月1日

　平成29年7月制定

　公園工事

　補正なし

　計上しない

工種(関節労務費・工場管理費) 　計上しない

　35％を超える場合

　金銭的保証

　経費調整しない

なし

なし

　　　ｔ

　　　　　ｋｍ

なし

なし

なし

なし

なし

施工年度 平成30年度

　特大品割増計上

　悪路割増計上

　深夜早朝割増計上

　機械質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　２ｔ毎割増料運賃計上

　地区割増料計上

１．運搬費

質量２０ｔ以上の建設機械の

貨物自動車等による運搬費

（共通仮設費積上分）

単価適用日

積算基準適用版

諸経費工種

施行地域区分
諸
経
費
情
報

現場環境改善費計上区分

前払金支出割合

契約保証補正

経費調整区分

工事費積算参考資料

　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として

提示するものであり、契約約款第１条の設計図書ではありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に

　　契約番号 2018000366

　　工事名 旧古山小学校　法面災害復旧工事

は応じませんので、あらかじめご承知おきください。

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

（直接工事費計上分）

スクラップ控除

適用価格



あり(往復)

43.9　ｔ

　　　　9　km

なし

なし

あり

なし

なし

あり

なし

あり

・各種土質試験

あり

３．事業損失防止施設費

仮設材運搬費

６．技術管理費

技術管理費の計上

４．安全費

５．役務費

役務費の計上

事業損失防止施設費の計上

２．準備費

伐開、除根等に伴い発生する

安全費の計上

　運搬質量（ｔ）

　片道運搬距離（ｋｍ）

　深夜早朝割増計上

　その他諸料金

建設廃棄物等の

処分費・運搬費の計上

仮設材等積込み取卸し計上

重建設機械分解組立輸送費

　建設機械名・規格



なし

なし

あり

なし

なし

１．支給品費の取り扱い

７．営繕費

営繕費の計上

　（諸経費全般）

スクラップ控除

４．その他

諸経費における二次製品の取扱い

支給品

２．処分費の取り扱い

処分費の控除

「積算基準（共通編）平成29年7月1日制定」の取扱いに基づき、建設廃棄物受け入れ料金の「処分
費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。

３．スクラップ控除の取り扱い



日当たり 施工
施行量 日数 誘導員B 誘導員A 誘導員B

土工
掘削 砂・砂質土 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害有 1900.0 m3 300 6.33 2.0 12.67 県土共Ⅰ-14-④-6

掘削 砂・砂質土 片切掘削 1200.0 m3 220 5.45 2.0 10.91 県土共Ⅰ-14-④-6

構造物撤去工
ｺﾝガラ積込み 247.0 m3 260 0.95 2.0 1.90 県土共Ⅰ-14-④-39

合　　計 25.5
↓次項に続く

※備考 誘導員A 誘導員B
土地改良積算基準(土木工事)：土地基 0.0 25.5
県土整備部積算基準(共通編)：県土共 1.0 1.0
県土整備部積算基準(道路編)：県土道 0 26
県土整備部積算基準(下水道編)：県土下

誘導員A 誘導員B
1 1.0 1.0
2 1.2 1.2
3 1.5 1.5
4 1.8 1.8
5 3.0 3.0
6 3.4 3.5

交通誘導員算出シート(直接工事費分)

工種 種別 細別 規格１ 規格２ 数量 単位
誘導員配置人員 誘導員計上人員

備考
誘導員A

係数

誘導員計上人員計

24時間　実働22時間（交代要員有り)

区分 1
交通誘導員（１式当たり）

夜間(20:00～5:00)実働9時間(交代要員有り)

24時間　実働22時間（交代要員無し)

夜間(20:00～5:00)実働8時間(交代要員無し)

区分 現場条件

昼間(8:00～17:00)実働8時間(交代要員無し)
昼間(8:00～17:00)実働9時間(交代要員有り)
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