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見積結果調書・見積合わせ経過表
平成30年度 契約番号 2018000508 見積期限 平成30年 6月14日　　午前11時15分

伊賀市立上野総合市民病院手術室系統空調機自動制御更新工事
工事名

工事場所 伊賀市四十九町地内

工期 平成30年 6月20日　から　平成30年11月16日　まで

業  者  名 第１回見積額 第２回見積額 第３回見積額 摘要

アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー中
部支社　執行役員支社長　丸山哲也

1        ¥12,370,000                                     落札決定

2                                                       

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       
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10                                                       
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上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー中部支社　執行役員支社長　丸山哲也

（２）落札額 （税抜）        ¥12,370,000

（税込）        ¥13,359,600 うち消費税相当額           ¥989,600

（３）予定価格 （税抜）        ¥12,450,000

（税込）        ¥13,446,000 うち消費税相当額           ¥996,000

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



平成30年度　 契約番号 2018000508 平成30年6月14日 午前11時15分

件　名

開札立会人

備　考

随意契約理由

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による。

失格理由

見積結果調書・見積合わせ経過表　別紙

無効理由

伊賀市立上野総合市民病院手術室系統空調機自動制御更新工事

入札日時
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