

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018000538 見積期限 平成30年 6月19日 午後01時30分

工事名	平成30年度 資源化ごみ処理施設整備工事				
工事場所	伊賀市治田地内				
工期	平成30年 6月20日 から 平成31年 1月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 山上恵造	¥26,500,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 山上恵造

(2) 落札額

(税 抜)

¥26,500,000

(税 込)

¥28,620,000

うち消費税相当額

¥2,120,000

(3) 予定価格

(税 抜)

¥26,953,000

(税 込)

¥29,109,240

うち消費税相当額

¥2,156,240

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000538 入札日時 平成30年6月19日 午後1時30分

件 名	平成30年度 資源化ごみ処理施設整備工事
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。	