

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018000565 見積期限 平成30年 6月19日 午前10時45分

業務委託名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託				
履行場所	伊賀市 全域				
履行期間	平成30年 6月20日 から 平成31年 3月15日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	公益財団法人三重県建設技術センター 理事長 土井英尚	¥31,890,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

公益財団法人三重県建設技術センター 理事長 土井英尚

(2) 落札額

(税抜) ¥31,890,000

(税込) ¥34,441,200 うち消費税相当額 ¥2,551,200

(3) 予定価格

(税抜) ¥35,432,000

(税込) ¥38,266,560 うち消費税相当額 ¥2,834,560

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000565 入札日時 平成30年6月19日 午前10時45分

件名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>