

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018000832 見積期限 平成30年 7月17日 午前10時00分

業務委託名	平成30年度 山神橋改修に伴う協議資料作成業務委託				
履行場所	伊賀市 山神・土橋 管内				
履行期間	平成30年 7月18日 から 平成31年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	公益財団法人三重県建設技術センター 理事長 土井英尚	¥2,360,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

公益財団法人三重県建設技術センター 理事長 土井英尚

(2) 落札額

(税抜) ¥2,360,000

(税込) ¥2,548,800 うち消費税相当額 ¥188,800

(3) 予定価格

(税抜) ¥2,624,000

(税込) ¥2,833,920 うち消費税相当額 ¥209,920

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000832 入札日時 平成30年7月17日 午前10時00分

件名	平成30年度 山神橋改修に伴う協議資料作成業務委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による。</p>