

# 入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018000890 入札日時 平成30年 8月23日 午前10時00分

工事名	柘植小学校他9校遊具更新工事				
工事場所	伊賀市 柘植町他 地内				
工期	平成30年 8月27日 から 平成30年11月24日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社フジカワ 代表取締役 藤川佳也	¥9,240,000			落札決定
2	内田工業株式会社 代表取締役 内田裕郎	¥9,570,000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社フジカワ 代表取締役 藤川佳也

(2) 落札額	(税抜)	¥9,240,000		
	(税込)	¥9,979,200	うち消費税相当額	¥739,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥9,590,000		
	(税込)	¥10,357,200	うち消費税相当額	¥767,200
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥8,630,000		
	(税込)	¥9,320,400	うち消費税相当額	¥690,400

執行者職氏名

立会者職氏名

# 入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000890

入札日時

平成30年8月23日 午前10時00分

件名	柘植小学校他9校遊具更新工事
開札立会人	株式会社フジカワ
	内田工業株式会社
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>