

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018000927 見積期限 平成30年 8月 7日 午前10時15分

業務委託名	島ヶ原第5工区 換地業務委託（換地計画・確定測量）				
履行場所	伊賀市 島ヶ原 地内				
履行期間	平成30年 8月 8日 から 平成31年 3月15日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	三重県土地改良事業団体連合会 会長 亀井利克	¥2,600,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

三重県土地改良事業団体連合会 会長 亀井利克

（２）落札額

（税抜）

¥2,600,000

（税込）

¥2,808,000

うち消費税相当額

¥208,000

（３）予定価格

（税抜）

¥2,609,000

（税込）

¥2,817,720

うち消費税相当額

¥208,720

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000927 入札日時 平成30年8月7日 午前10時15分

件 名	島ヶ原第5工区 換地業務委託(換地計画・確定測量)
開札立会人	
備 考 無効理由 失格理由 随意契約理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。	