

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018000981 見積期限 平成30年 9月11日 午後02時00分

工事名	伊賀市遠隔監視システム整備 寺田中継ポンプ場～寺田配水池遠方監視設備改良工事				
工事場所	伊賀市 寺田 地内				
工期	平成30年 9月12日 から 平成31年 2月 8日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	三愛物産株式会社 三重支店 取締役支店長 山本明彦	¥6,000,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

三愛物産株式会社 三重支店 取締役支店長 山本明彦

(2) 落札額

(税抜) ¥6,000,000

(税込) ¥6,480,000 うち消費税相当額 ¥480,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥6,394,000

(税込) ¥6,905,520 うち消費税相当額 ¥511,520

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018000981 見積合わせ日時 平成30年9月11日 午後02時00分

件名	伊賀市遠隔監視システム整備 寺田中継ポンプ場～寺田配水池遠方監視設備改良工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>