

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018001155 見積期限 平成30年 9月27日 午後01時55分

業務委託名	現行滞納整理システムデータ抽出作業及びCOKAS-R/AD II 滞納整理システム連携機能設定作業委託				
履行場所	伊賀市役所財務部債権管理課のほか伊賀市が指定する場所				
履行期間	平成30年 9月28日 から 平成30年12月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	日本電気株式会社 三重支店 支店長 児嶋孝夫	¥2,181,250			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

日本電気株式会社 三重支店 支店長 児嶋孝夫

(2) 落札額 (税抜) ¥2,181,250
(税込) ¥2,355,750 うち消費税相当額 ¥174,500

(3) 予定価格 (税抜) ¥2,181,250
(税込) ¥2,355,750 うち消費税相当額 ¥174,500

(4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001155 見積合わせ日時 平成30年9月27日 午後01時55分

件名	現行滞納整理システムデータ抽出作業及びCOKAS-R/AD 滞納整理システム連携機能設定作業委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>