

# 入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001191 入札日時 平成30年10月23日 午前11時05分

工事名	平成30年度 土地改良維持管理適正化事業 久米井堰樋門改修工事				
工事場所	伊賀市 久米町 地内				
工期	平成30年10月25日 から 平成31年 2月28日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	宇野重工株式会社 代表取締役社長 宇野恭生	¥19,500,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

宇野重工株式会社 代表取締役社長 宇野恭生

(2) 落札額	(税抜)	¥19,500,000		
	(税込)	¥21,060,000	うち消費税相当額	¥1,560,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥19,660,000		
	(税込)	¥21,232,800	うち消費税相当額	¥1,572,800
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥17,690,000		
	(税込)	¥19,105,200	うち消費税相当額	¥1,415,200

執行者職氏名

立会者職氏名

# 入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001191

入札日時 平成30年10月23日 午前11時05分

件名	平成30年度 土地改良維持管理適正化事業 久米井堰樋門改修工事
開札立会人	宇野重工株式会社
	広聴情報課職員
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p>