

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001103 入札日時 平成30年10月 3日 午後02時00分

工事名	平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事（阿保 2 工区）				
工事場所	伊賀市 阿保 地内				
工期	契約締結の日 から 平成31年 2月22日 まで				
	業者名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社福田豊工務店 代表取締役 平井理明				辞退
2	共栄建設株式会社 代表取締役 岡田成児	¥46,540,000			
3	株式会社後出建材土木 代表取締役 井上登	¥46,540,000			落札決定
4	株式会社岡村建設 代表取締役 岡村公恵	¥46,540,000			
5	有限会社三重建装 代表取締役 川野裕治				無効
6	長谷川興業株式会社 代表取締役 長谷川誠	¥46,540,000			
7	市川建設株式会社 代表取締役 市川信彦	¥46,540,000			
8	中山成業株式会社 代表取締役 中山恵富	¥46,540,000			
9	有限会社宮本組 代表取締役 宮本栄作	¥46,540,000			
10	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七	¥46,540,000			
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社後出建材土木 代表取締役 井上登

(2) 落札額	(税抜)	¥46,540,000		
	(税込)	¥50,263,200	うち消費税相当額	¥3,723,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥51,716,000		
	(税込)	¥55,853,280	うち消費税相当額	¥4,137,280
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥46,540,000		
	(税込)	¥50,263,200	うち消費税相当額	¥3,723,200

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001103

入札日時 平成30年10月3日 午後02時00分

件名	平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事(阿保2工区)
開札立会人	株式会社後出建材土木
	有限会社三重建装
備考	※くじにより落札決定 無効理由 落札制限適用による。 失格理由 随意契約理由