

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018001184 見積期限 平成30年10月19日 午後02時00分

業務委託名	平成30年度 公共下水道等事業計画変更業務委託				
履行場所	伊賀市 ゆめが丘他 地内				
履行期間	契約締結の日 から 平成31年 3月15日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	日本水工設計株式会社 伊賀事務所 所長 朝日伸夫	¥12,500,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

日本水工設計株式会社 伊賀事務所 所長 朝日伸夫

(2) 落札額

(税抜) ¥12,500,000

(税込) ¥13,500,000 うち消費税相当額 ¥1,000,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥15,145,000

(税込) ¥16,356,600 うち消費税相当額 ¥1,211,600

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001184 見積合わせ日時 平成30年10月19日 午後02時00分

件名	平成30年度 公共下水道等事業計画変更業務委託
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>