

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018001389 見積期限 平成30年11月 6日 午前11時15分

工事名	大山田保健センター浄化槽ブロー改修工事				
工事場所	伊賀市平田地内				
工期	平成30年11月 7日 から 平成31年 1月18日 まで				
	業者名	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	株式会社ビルドコーポレーション 代表取締役 福田裕二	¥1,600,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社ビルドコーポレーション 代表取締役 福田裕二

(2) 落札額

(税抜) ¥1,600,000

(税込) ¥1,728,000 うち消費税相当額 ¥128,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥1,618,000

(税込) ¥1,747,440 うち消費税相当額 ¥129,440

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001389 入札日時 平成30年11月6日 午前11時15分

件名	大山田保健センター浄化槽ブロワー改修工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>