

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001536 入札日時 平成30年11月20日 午後01時20分

業務委託名		各小学校プール等コンクリートブロック塀改修工事設計業務委託（久米小学校他5校）			
履行場所		伊賀市 久米町他5 地内			
履行期間		平成30年11月22日 から 平成31年 1月31日 まで			
業 者 名		第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社白鳳建築設計事務所 代表取締役 田中敏也	¥2,650,000			落札決定
2	A・エース設計 中村明良	¥2,659,000			
3	池澤アソシエイツ 代表 池澤邦仁				辞退
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社白鳳建築設計事務所 代表取締役 田中敏也

(2) 落札額	(税抜)	¥2,650,000		
	(税込)	¥2,862,000	うち消費税相当額	¥212,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,659,000		
	(税込)	¥2,871,720	うち消費税相当額	¥212,720
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,210,000		
	(税込)	¥2,386,800	うち消費税相当額	¥176,800

執行者職氏名

立会者職氏名