

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001299 入札日時 平成30年11月 7日 午後01時50分

| 工事名 | 平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事（小田2工区） | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------|--------|--------|------|
| 工事場所 | 伊賀市 小田町 地内 | | | | |
| 工期 | 契約締結の日 から 平成31年 3月15日 まで | | | | |
| | 業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
| 1 | 株式会社大伸 代表取締役 川野元之 | ¥22,170,000 | | | |
| 2 | 市川建設株式会社 代表取締役 市川信彦 | ¥22,170,000 | | | |
| 3 | 株式会社中江土木 代表取締役 川野利恵 | ¥22,170,000 | | | |
| 4 | 中村建設 中村清隆 | ¥22,170,000 | | | |
| 5 | 株式会社後出建材土木 代表取締役 井上登 | | | | 辞退 |
| 6 | 株式会社福田豊工務店 代表取締役 平井理明 | ¥22,170,000 | | | |
| 7 | 株式会社竹本工業 代表取締役 竹本公博 | ¥22,170,000 | | | |
| 8 | 未築建設 代表者 窪田年伸 | | | | 無効 |
| 9 | 株式会社岡村建設 代表取締役 岡村公恵 | | | | 辞退 |
| 10 | 長谷川興業株式会社 代表取締役 長谷川誠 | ¥22,170,000 | | | |
| 11 | 株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七 | ¥22,170,000 | | | |
| 12 | 丸山建設株式会社 代表取締役 前山泰寛 | ¥22,170,000 | | | 落札決定 |
| 13 | 株式会社中江設備 代表取締役 中江義文 | ¥22,170,000 | | | |
| 14 | 有限会社土田建設 代表取締役 土田正三 | | | | 辞退 |
| 15 | 株式会社川島工業 代表取締役 杉森昭彦 | | | | 辞退 |

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

丸山建設株式会社 代表取締役 前山泰寛

| | | | | |
|------------|------|-------------|----------|------------|
| (2) 落札額 | (税抜) | ¥22,170,000 | | |
| | (税込) | ¥23,943,600 | うち消費税相当額 | ¥1,773,600 |
| (3) 予定価格 | (税抜) | ¥24,637,000 | | |
| | (税込) | ¥26,607,960 | うち消費税相当額 | ¥1,970,960 |
| (4) 最低制限価格 | (税抜) | ¥22,170,000 | | |
| | (税込) | ¥23,943,600 | うち消費税相当額 | ¥1,773,600 |

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001299

| 工事名 | 平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事（小田2工区） | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------|--------|----|
| | 業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 第3回入札額 | 摘要 |
| 16 | 中山成業株式会社 代表取締役 中山恵富 | | | | 辞退 |
| 17 | 大同建設工業株式会社 代表取締役 今井智一 | ¥22,170,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001299

入札日時 平成30年11月7日 午後01時50分

| | |
|-------|--|
| 件名 | 平成30年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事(小田2工区) |
| 開札立会人 | 長谷川興業株式会社 |
| | 水道施設課職員 |
| 備考 | ※くじにより落札決定 無効理由 落札制限適用による。 失格理由 随意契約理由 |