

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018001482 見積期限 平成30年11月22日 午後01時30分

工事名	比土配水池遠隔監視装置移設及び計装設備等改良工事				
工事場所	伊賀市 比土 地内				
工期	契約締結の日 から 平成31年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	三愛物産株式会社 三重支店 取締役支店長 山本明彦	¥3,190,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

三愛物産株式会社 三重支店 取締役支店長 山本明彦

(2) 落札額

(税抜) ¥3,190,000

(税込) ¥3,445,200 うち消費税相当額 ¥255,200

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,210,000

(税込) ¥3,466,800 うち消費税相当額 ¥256,800

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001482 見積合わせ日時 平成30年11月22日 午後01時30分

件名	比土配水池遠隔監視装置移設及び計装設備等改良工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>