

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001548 入札日時 平成30年12月 4日 午前10時50分

業務委託名		新居小学校屋内運動場大規模改修工事実施設計業務委託			
履行場所		伊賀市 西高倉 地内			
履行期間		平成30年12月 6日 から 平成31年 3月27日 まで			
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	M O R I 建築設計室 森正美	¥3,340,000			落札決定
2	有限会社アルファ設計 代表取締役 中森良文	¥3,340,000			
3	三浦設計事務所 代表 三浦吉光	¥3,340,000			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

M O R I 建築設計室 森正美

(2) 落札額	(税 抜)	¥3,340,000		
	(税 込)	¥3,607,200	うち消費税相当額	¥267,200
(3) 予定価格	(税 抜)	¥4,019,000		
	(税 込)	¥4,340,520	うち消費税相当額	¥321,520
(4) 最低制限価格	(税 抜)	¥3,340,000		
	(税 込)	¥3,607,200	うち消費税相当額	¥267,200

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001548

入札日時 平成30年12月4日 午前10時50分

件名	新居小学校屋内運動場大規模改修工事実施設計業務委託
開札立会人	
備考	※くじにより落札決定 無効理由 失格理由 随意契約理由