

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001583 入札日時 平成30年12月18日 午前10時30分

工事名	平成30年度 農業基盤整備促進事業 新堂用水路改修工事				
工事場所	伊賀市 新堂 地内				
工期	平成30年12月20日 から 平成31年 3月14日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	有限会社廣塚鉄工 代表取締役 廣塚升作	¥3,810,000			
2	株式会社創和技建 代表取締役 中平雅也	¥3,360,000			
3	株式会社ビー・ワイ・ライン 代表取締役 後出秀典				辞退
4	瑞祥園 吉澤正昭				無効
5	清水左官設備 清水文隆	¥3,360,000			
6	有限会社日生建設工業 代表取締役 山中祐一	¥3,360,000			
7	有限会社中西建設 代表取締役 中西賢	¥3,360,000			落札決定
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社中西建設 代表取締役 中西賢

(2) 落札額	(税抜)	¥3,360,000		
	(税込)	¥3,628,800	うち消費税相当額	¥268,800
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,768,000		
	(税込)	¥4,069,440	うち消費税相当額	¥301,440
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,360,000		
	(税込)	¥3,628,800	うち消費税相当額	¥268,800

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001583

入札日時 平成30年12月18日 午前10時30分

件名	平成30年度 農業基盤整備促進事業 新堂用水路改修工事
開札立会人	清水左官設備
	広聴情報課職員
備考	くじにより落札決定 無効理由 伊賀市入札心得要領第9項第13号による。 失格理由 随意契約理由