

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001567 入札日時 平成31年 1月17日 午前10時00分

工事名	新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事				
工事場所	伊賀市 西高倉 地内				
工期	平成31年 1月21日 から 平成31年 3月27日 まで				
業 者 名		第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社福田豊工務店 代表取締役 平井理明	\29,750,000			落札決定
2	株式会社ヤマゼン運輸 代表取締役 奥田貴光	\34,600,000			
3	大同建設工業株式会社 代表取締役 今井智一				辞退
4	株式会社西建 代表取締役 西口長生	\47,910,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社福田豊工務店 代表取締役 平井理明

(2) 落札額	(税抜)	\29,750,000		
	(税込)	\32,130,000	うち消費税相当額	\2,380,000
(3) 予定価格	(税抜)	\53,240,000		
	(税込)	\57,499,200	うち消費税相当額	\4,259,200

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001567 入札日時 平成31年1月17日 午前10時00分

件 名	新居小学校管理・普通・特別教室棟及び仮設校舎解体工事
開札立会人	株式会社西建
	広聴情報課職員
備 考	無効理由 失格理由 随意契約理由