

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001746 入札日時 平成31年 1月29日 午前11時10分

工事名	平成30年度 社会資本整備総合交付金橋梁長寿命化修繕事業 市道寺坂野中線寺坂橋橋梁修繕工事				
工事場所	伊賀市 下阿波 地内				
工期	平成31年 1月31日 から 平成31年 3月28日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	有限会社中西建設 代表取締役 中西賢				辞退
2	株式会社創和技建 代表取締役 中平雅也	¥3,619,000			
3	有限会社廣塚鉄工 代表取締役 廣塚升作	¥3,230,000			
4	株式会社三山建設 代表取締役 三山輝純	¥3,210,000			
5	株式会社キタモリ 代表取締役 北森浩貴	¥3,210,000			
6	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生	¥3,210,000			落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生

(2) 落札額	(税抜)	¥3,210,000		
	(税込)	¥3,466,800	うち消費税相当額	¥256,800
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,619,000		
	(税込)	¥3,908,520	うち消費税相当額	¥289,520
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,210,000		
	(税込)	¥3,466,800	うち消費税相当額	¥256,800

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001746

入札日時

平成31年1月29日 午前11時10分

件名	平成30年度 社会資本整備総合交付金橋梁長寿命化修繕事業 市道寺坂野中線寺坂橋 橋梁修繕工事
開札立会人	有限会社廣塚鉄工
	株式会社キタモリ
備考	※くじにより落札決定 無効理由 失格理由 随意契約理由