

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018002128 入札日時 平成31年 3月26日 午前11時15分

工事名	鞆田小学校コンクリートブロック塀改修工事				
工事場所	伊賀市 中友田 地内				
工期	平成31年 3月28日 から 平成31年 5月26日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社大伸 代表取締役 川野元之	¥2,930,000			
2	ハウスプランニング木津 木津隆司	¥2,930,000			
3	株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作	¥2,930,000			落札決定
4	小岳建設株式会社 代表取締役 小嶽和明	¥2,930,000			
5	ヨシダ建設有限公司 代表取締役 吉田和男				無効
6	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生				辞退
7	勝本建設 勝本康蔵	¥2,934,000			
8	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治				無効
9	株式会社ファイリング 代表取締役 辻井千太	¥2,930,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作

(2) 落札額	(税抜)	¥2,930,000		
	(税込)	¥3,164,400	うち消費税相当額	¥234,400
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,260,000		
	(税込)	¥3,520,800	うち消費税相当額	¥260,800
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥2,930,000		
	(税込)	¥3,164,400	うち消費税相当額	¥234,400

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018002128

入札日時

平成31年3月26日

午前11時15分

件名	韮田小学校コンクリートブロック塀改修工事
開札立会人	株式会社高田工務店
	ヨシダ建設有限会社
備考	※くじにより落札決定 無効理由 落札制限適用による。 失格理由 随意契約理由