

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018002134 入札日時 平成31年 3月26日 午前10時30分

工事名	新居小学校他1校プール施設改修工事				
工事場所	伊賀市 西高倉他1 地内				
工期	平成31年 3月28日 から 平成31年 5月26日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作				辞退
2	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七				無効
3	ヨシダ建設有限会社 代表取締役 吉田和男	¥8,690,000			
4	河合建設株式会社 代表取締役 前川直生				無効
5	宮本建設株式会社 代表取締役 宮本一男	¥8,690,000			
6	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生				辞退
7	共栄建設株式会社 代表取締役 岡田成児	¥8,690,000			落札決定
8	株式会社後出建材土木 代表取締役 井上登				辞退
9	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治	¥8,690,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

共栄建設株式会社 代表取締役 岡田成児

(2) 落札額	(税抜)	¥8,690,000		
	(税込)	¥9,385,200	うち消費税相当額	¥695,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥9,660,000		
	(税込)	¥10,432,800	うち消費税相当額	¥772,800
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥8,690,000		
	(税込)	¥9,385,200	うち消費税相当額	¥695,200

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018002134

入札日時

平成31年3月26日 午前10時30分

件名	新居小学校他1校プール施設改修工事
開札立会人	ヨシダ建設有限会社
	宮本建設株式会社
備考	※くじにより落札決定 無効理由 落札制限適用による。 失格理由 随意契約理由