

# 入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018002135 入札日時 平成31年 3月26日 午前10時45分

工事名	成和東小学校他2校プール施設改修工事				
工事場所	伊賀市 猪田他2 地内				
工期	平成31年 3月28日 から 平成31年 5月26日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作				辞退
2	ヨシダ建設有限会社 代表取締役 吉田和男	¥8,190,000			
3	河合建設株式会社 代表取締役 前川直生				無効
4	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生				辞退
5	勝本建設 勝本康蔵	¥8,190,000			
6	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治	¥8,190,000			落札決定
7	株式会社ファイリング 代表取締役 辻井千太	¥9,090,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治

(2) 落札額	(税抜)	¥8,190,000		
	(税込)	¥8,845,200	うち消費税相当額	¥655,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥9,100,000		
	(税込)	¥9,828,000	うち消費税相当額	¥728,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥8,190,000		
	(税込)	¥8,845,200	うち消費税相当額	¥655,200

執行者職氏名

立会者職氏名

# 入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018002135 入札日時 平成31年3月26日 午前10時45分

件名	成和東小学校他2校プール施設改修工事
開札立会人	河合建設株式会社
	勝本建設
備考	※くじにより落札決定 無効理由 落札制限適用による。  失格理由  随意契約理由