

入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018002137 入札日時 平成31年 3月26日 午前11時00分

工事名	旧丸山中学校 屋内運動場外装復旧工事				
工事場所	伊賀市 才良 地内				
工期	平成31年 3月28日 から 平成31年 7月10日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社高田工務店 代表取締役 高田幸作	¥6,980,000			
2	小岳建設株式会社 代表取締役 小嶽和明				辞退
3	ヨシダ建設有限公司 代表取締役 吉田和男	¥6,980,000			落札決定
4	河合建設株式会社 代表取締役 前川直生				無効
5	有限会社オーエヌ 代表取締役 西口長生	¥6,980,000			
6	勝本建設 勝本康蔵	¥6,984,000			
7	フジ建設株式会社 代表取締役 藤岡正治				無効
8	株式会社ファイリング 代表取締役 辻井千太	¥6,980,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

ヨシダ建設有限公司 代表取締役 吉田和男

(2) 落札額	(税抜)	¥6,980,000		
	(税込)	¥7,538,400	うち消費税相当額	¥558,400
(3) 予定価格	(税抜)	¥7,760,000		
	(税込)	¥8,380,800	うち消費税相当額	¥620,800
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥6,980,000		
	(税込)	¥7,538,400	うち消費税相当額	¥558,400

執行者職氏名

立会者職氏名

入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018002137

入札日時

平成31年3月26日

午前11時00分

件名	旧丸山中学校 屋内運動場外装復旧工事
開札立会人	ヨシダ建設有限会社
	有限会社オ一エヌ
備考	※くじにより落札決定 無効理由 落札制限適用による。 失格理由 随意契約理由