

見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度 契約番号 2018002217 見積期限 平成31年 3月20日 午前09時00分

工事名		上野南中学校 高圧ケーブル復旧工事			
工事場所		伊賀市 森寺 地内			
工期		平成31年 3月20日 から 平成31年 3月31日 まで			
業者名		第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額	摘要
1	吉田電機商工株式会社 代表取締役 吉田重三	¥2,515,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

吉田電機商工株式会社 代表取締役 吉田重三

(2) 落札額 (税抜) ¥2,515,000
(税込) ¥2,716,200 うち消費税相当額 ¥201,200

(3) 予定価格 (税抜) ¥2,515,000
(税込) ¥2,716,200 うち消費税相当額 ¥201,200

(4) 最低制限価格
未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018002217 見積合わせ日時 平成31年3月20日 午前09時00分

件名	上野南中学校 高圧ケーブル復旧工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による。</p>