見積結果調書・見積合わせ経過表

平成30年度　契約番号 2018002052　見積期限 平成31年 2月28日　午前10時30分

工事名	平成30年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　平野第3ゲート操作盤更新工事
工事場所	伊賀市　平野　地内
工期	平成31年 3月 1日　から　平成31年 3月29日　まで

	業　者　名	第１回見積額	第２回見積額	第３回見積額	摘要
1	開成工業株式会社　代表取締役　村山典隆	\2,400,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

開成工業株式会社　代表取締役　村山典隆

（２）落札額　（税抜）　\2,400,000

（税込）　\2,592,000　うち消費税相当額　\192,000

（３）予定価格　（税抜）　\2,470,000

（税込）　\2,667,600　うち消費税相当額　\197,600

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180

見積結果調書・見積合わせ経過表　別紙

平成　年度　　契約番号　2018002052　　見積合わせ日時　　平成31年2月28日　午前10時30分

件　名	平成30年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業　平野第3ゲート操作盤更新工事
開札立会人	

備　考

無効理由

失格理由

随意契約理由

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。