

# 入札結果調書・入札経過表

平成30年度 契約番号 2018001892 入札日時 平成31年 2月20日 午後01時30分

工事名	小田水源地急速ろ過機塗装工事				
工事場所	伊賀市 小田町 地内				
工期	契約締結の日 から 平成31年 3月20日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社河合振美堂 代表取締役 小原澤治				辞退
2	株式会社フタバ工芸 代表取締役 上村良一				辞退
3	有限会社アート工房 代表取締役 前田欣也				辞退
4	株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七	¥3,220,000			落札決定
5	株式会社西建 代表取締役 西口長生	¥3,220,000			
6	大和工芸 大仁田利哉				辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社竹島建設 代表取締役 竹島昌七

(2) 落札額	(税抜)	¥3,220,000		
	(税込)	¥3,477,600	うち消費税相当額	¥257,600
(3) 予定価格	(税抜)	¥3,587,000		
	(税込)	¥3,873,960	うち消費税相当額	¥286,960
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥3,220,000		
	(税込)	¥3,477,600	うち消費税相当額	¥257,600

執行者職氏名

立会者職氏名

# 入札結果調書・入札経過表 別紙

平成30年度 契約番号 2018001892 入札日時 平成31年2月20日 午後01時30分

件名	小田水源地急速ろ過機塗装工事
開札立会人	株式会社西建
	経営企画課職員
備考	※くじにより落札決定 無効理由  失格理由  随意契約理由