

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	旧丸山中学校屋内運動場外装復旧工事			
施 工 地 名	伊賀市 才良 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から	105	日間	設 計 平成31年 1月
工 事 の 大 要				設 計
旧丸山中学校屋内運動場外装復旧工事 ・大屋根パラペット部、軒天復旧工事 ・下屋パラペット部、軒天復旧工事 ・南面入口軒天復旧工事				検 算
				業 種

旧丸山中学校屋内運動場外装復旧工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
	共通仮設費	積上げ	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

旧丸山中学校屋内運動場外装復旧工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	外装工事						
	大屋根部平板貼り	GLカラー t=0.35 同等品 材工共	65	m ²			
	下屋部平板貼り	GLカラー t=0.35 同等品 材工共	0.3	m ²			
	透湿防水シート	t=0.5	65.3	m ²			
	軒天	ケイカル板 t=6 突付 材工共	10.5	m ²			
	下地合板	コンパネ捨て貼り 材工共	65.3	m ²			
	シーリング	変成シリコーン 2成分形 15×10	190	m			
	運搬費	(材料)	1	式			
	塗装工事(軒天用)	EP ボード面、B種(素地ごしらせB種共) 材工共	10.5	m ²			
	現況調査費		179	m ²			
	小計						

